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Ajacuba

invitacion

Ajacuba Hgo. A 11 de Julio del 2025.

Nombre del Licitante
Domicilio
Presente

Asunto: Oficio-Invitacién

En cumplimiento a lo establecido en los articulos 108 de la constitucién politica del estado de hidalgo; 1, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,36, 39, 42, 43, 44, 45, 47,48,51, 52,53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,99, 100 Y 101 de la ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y de su reglamento, 66 del presupuesto de egresos del Estado libre
y soberano de Hidalgo para el ejercicio correspondiente y demdas normativos aplicables, el Municipio de Ajacuba, tiene a bien hacerle
la atenta invitacion para que participe en el procedimiento por Adjudicacién Directa No. ADJ DIR-OBRA-AJA-2025/001 para la
adjudicacién del contrato de la obra Construccién de Pavimento Hidrdulico, Guarniciones y Banquetas, en Calle Tlacopan, en la
Colonia Santa Jacoba en la localidad de Ajacuba, Hidalgo a base de precios unitarios y tiempo determinado, con cargo a los recursos
autorizados por la secretaria de Hacienda mediante oficio de autorizacion No. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-005-001, de fecha 7 de
Julio de 2025 con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de conformidad con lo siguiente:

1. Lugar y descripcion de la obra: Construccidn de Pavimento Hidraulico, Guarniciones y Banquetas, en Calle Tlacopan, en la Colonia
Santa Jacoba en la localidad de Ajacuba, Hidalgo.

2. Fecha y hora de la visita a la obra: 14 de Julio de 2025 — 10:00

3. Fecha y hora de la junta de aclaraciones: 14 de Julio de 2025 —12:00

4. Fecha y hora de presentacién y apertura de proposiciones: 17 de Julio de 2025 —10:00
5. Plazo de ejecucidn: 60 dias naturales.
6
7
8.

. Fecha estimada de inicio: 24 de Julio de 2025.
. Fecha estimada de terminacion: 21 de Septiembre de 2025.
-capital contable minimo requerido: $144, 913.13.

En espera de su contestacion, agradezco la atencion que sirva para la presente.

Atentamente

Lic. Zitlaly Jazmin Zuiiiga Pefia

Presidenta Municipal Constitucional
de Ajacuba, Hidalgo
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Municipio de Ajacuba, Hidalgo
Procedimiento de Adjudicacién Directa

Bases

El Municipio de Ajacuba, Hidalgo en cumplimiento a lo establecido en los articulos 108 de la constitucion politica del Estado de
Hidalgo;; 1, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,36, 39, 42, 43, 44, 45, 47,48,51,
52,53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
99, 100 Y 101 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y de su reglamento, 66
del presupuesto de egresos del Estado libre y soberano de Hidalgo para el afio 2025 y demds normativos aplicables, emite y pone a
disposicion de los interesados en participar en el procedimiento por Adjudicacion Directa no. ADJ DIR-OBRA-AJA-2025/001, sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, relativa a los trabajos para la obra publica o servicio relacionado con la misma
denominado: Construccién de Pavimento Hidraulico, Guarniciones y Banquetas, en Calle Tlacopan, en la Colonia Santa Jacoba, las
presentes bases de invitacidn.

Nota para la convocante: suprimir este texto en la publicacidn de las bases: las Dependencias, Entidades, Organismos Publicos
Auténomos y Ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en el articulo 37 fraccion VIl de la Ley Orgdnica de la
Administracion Publica para el Estado de Hidalgo, 16 fraccion | y XVII del reglamento interior de la Secretaria de Contraloria del
Estado de Hidalgo, tendran la obligacidn a través de los servidores publicos que desarrollan procedimientos de contratacion por
adjudicacién directa, invitaciones a cuando menos tres personas y licitaciones publicas de verificar el cumplimiento estricto por
parte de los contratistas y proveedores en referencia a los estipulado en el articulo 51 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, 50 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, 59 de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, y 77 ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios
del sector publico del estado de hidalgo; ademds de lo anterior le comento que el cumplimiento a lo antes mencionado sera
supervisado por los asesores normativos de esta direccion a mi cargo en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, no
omito comentarle que los procedimientos de contratacién desarrollados seran de la exclusiva responsabilidad de la dependencia,
entidad, organismos publicos auténomos y ayuntamientos.

Por otra parte, en los actos de los diferentes procedimientos de contratacidon gue no estén presentes los asesores normativos de
la direccién general de normatividad, los 6rganos internos de control deberan verificar el cumplimiento de lo antes citado.

A continuacidn, se les instruye a los licitantes, para la preparacidn, presentacion y apertura de las proposiciones, de acuerdo con lo
siguiente:

1. Generalidades

1.1. Terminologia:
Para los efectos de las presentes bases, se entendera por:

a). Ley: la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, publicada en el periddico oficial
del estado de fecha 25 de marzo de 2013.
b). Reglamento: el reglamento de la ley de obras publicas del estado de hidalgo.

c). Contraloria: la secretaria de contraloria de gobierno del estado de hidalgo.

d). Convocante: Municipio de Ajacuba.

e). El licitante: la persona fisica o moral que participe en este procedimiento de adjudicacion directa, para la adjudicacién de
contrato.

f). Contratista: la persona fisica o moral que celebre con la convocante el contrato.

1.2. Origen de los recursos financieros:

Los recursos para la obra objeto del presente procedimiento, fueron autorizados por Secretaria de Hacienda, mediante el oficio de
autorizacién no. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-005-001 de fecha 7 de Julio de 2025 con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal.
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Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Municipio de Ajacuba, Hidalgo, que para poder contratar o adjudicar debera contar con
la manifestacién de precedencia por parte de la direccion general de desarrollo regional de la secretaria de bienestar a través de la
MIDS.

1.3. Forma de acreditar capacidad legal y capacidad financiera del licitante:

El licitante deberd acreditar su capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera, mediante los documentos originales
y copias simples solicitadas en el inciso 4.1, "documentacién legal, técnica y datos financieros". Unicamente el licitante ganador,
previo a la firma del contrato, presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Una vez que se haya realizado el
cotejo, la convocante devolvera al licitante ganador los documentos originales o certificados, conservando sélo copias simples de
los mismos.

1.4. Ubicacién de los trabajos:

El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en: Calle Tlacopan, en la colonia Santa Jacoba, en la localidad de Ajacuba, Hidalgo.
1.5. Plazo de ejecucion de los trabajos:
El plazo para la ejecucidn de los trabajos sera de 60 dias naturales. La fecha estimada para el inicio de los trabajos, sera el dia 24 de

Julio del 2025, y la terminacidn de los mismos sera el dia 21 de Septiembre del 2025, |a fecha de inicio definitiva de los trabajos sera
la que se consigne en el acta de fallo.

De conformidad con lo establecido en el art. 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado
de Hidalgo el contratante y la contratista deberan informar a la contraloria el inicio de los trabajos de obra publica, dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha de la realizacion de ese acto, en los términos de la normatividad aplicable, exhibiendo copia
del contrato y sus anexos, asi como las garantias otorgadas, para integrar el expediente respectivo.

Nota: serd responsabilidad de las convocantes determinar el periodo de ejecucion para estar en tiempo de la comprobacion y pagos
respectivos, lo anterior en base a art. 17 de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios y el art. 56 de
la ley de presupuesto y contabilidad gubernamental. El contratista que resulte adjudicado deberd manifestar por escrito que se
compromete a cumplir en tiempo y forma la ejecucién de la obra.

1.6. De la visita al sitio de realizacion de los trabajos y junta de aclaraciones:

El licitante podra visitar, de preferencia en la fecha establecida en las presentes bases, el sitio en que se realizaran los trabajos
objeto del presente procedimiento, para que, considerando las especificaciones, proyecto y documentacion relativa, inspeccién del
sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen, prevean las dificultades de los trabajos y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, topograficas, climatoldgicas y de cualquier otra indole que
incida o afecte la ejecucion de los trabajos.

La visita al sitio donde se realicen los trabajos serad optativa para los interesados, pero en su propuesta técnica deberdn incluir un
escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realizacidn de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podran
invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

En ningun caso la convocante asumira responsabilidad por las conclusiones que el licitante obtenga al examinar los lugares y
circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se haya familiarizado con las
condiciones imperantes, no le releva de su obligacidon de ejecutar los trabajos en la forma y términos convenidos, ni servira
posteriormente para solicitar bonificacion a los precios consignados en su proposicion.

La junta de aclaraciones debera ser posterior a la visita al sitio de realizacion de los trabajos, siendo optativa la asistencia a las
reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer las dudas o solicitar modificaciones que el licitante manifieste por
escrito o en forma verbal durante la junta con la convocante en relacion al contenido de las bases de invitacién y sus anexos,
clausulas del modelo de contrato y la forma de integracion y presentacion de sus propuestas.

La convocante a través de su representante para este evento, levantard un acta que contendrd la firma de los asistentes y las
preguntas formuladas por el licitante y las respuestas de la convocante y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de
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realizacidn de los trabajos debiendo entregar copia a los presentes. Para el caso de los ausentes, éstos deberan acudir con la debida
oportunidad a las oficinas de la convocante para que les sea entregada copia del acta de la junta de aclaraciones.

Cabe hacer la aclaracion de que cualquier modificacion a las bases de invitacidn, sus anexos y las clausulas del modelo de contrato,
derivada del resultado de la junta de aclaraciones, sera considerada como parte integrante de las propias bases de adjudicacién
directa, de conformidad con lo establecido por el articulo 27 del reglamento.

1.6.1 Visita al sitio de realizacion de los trabajos:

La visita al sitio de realizacion de los trabajos objeto de la presente invitacién, se efectuard el dia 14 de Julio del 2025, a las 10:00
horas, siendo el lugar de reunion en Calle Tlacopan, en la colonia Santa Jacoba, en la localidad de Ajacuba, Hidalgo.

1.6.2 Junta de aclaraciones:

La junta de aclaraciones de esta invitacidn, se celebrara el dia 14 de Julio del 2025, a las 12:00 horas y se llevara a cabo en el area
de obras publicas de presidencia municipal, del municipio de Ajacuba Hidalgo.

El acto serd presidido por el servidor publico designado por la convocante, quién debera ser asistido por un representante del area
requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados
con los aspectos contenidos en las bases y convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases y convocatoria, deberan presentar un
escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitacién, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos
los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaracion, podrdn entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.

Al concluir cada junta de aclaraciones podra sefalarse la fecha y hora para la celebracién de ulteriores juntas, considerando que
entre la Ultima de éstas y el acto de presentacion y apertura de proposiciones debera existir un plazo de al menos cuatro dias habiles.
De resultar necesario, la fecha sefialada en las bases y convocatoria para realizar el acto de presentacion y apertura de proposiciones
podra diferirse siempre que sean causas justificadas y se presenten por escrito.

De cada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se haran constar los cuestionamientos formulados por los interesados y
las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la ultima junta de aclaraciones se indicard expresamente esta
circunstancia.

2. Modificacidn a las bases de Adjudicacion Directa, sus anexos y clausulas del modelo de contrato.

La convocante podra modificar las bases de adjudicacidn Directa, sus anexos y clausulas del modelo de contrato ya sea por iniciativa
propia o en atencidn a alguna aclaracidn solicitada por el licitante, siempre y cuando no sea sustancial a la misma.

3.- Preparacion de las propuestas.

El licitante preparard sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, asi como en las aclaraciones y modificaciones que,
en su caso, afecten a aquéllas. El licitante debera firmar cada una de las fojas que integren su propuesta, de conformidad con lo
establecido por el articulo 28 del reglamento.

La entrega de proposiciones se hara por escrito en sobre cerrado que contendra la propuesta técnica y econémica.

Previo al acto de presentacién y apertura de proposiciones, la convocante podrd efectuar el registro de participantes. Lo anterior
serd optativo para los licitantes, por lo que no se podra impedir el acceso a quienes hayan sido invitados y decidan presentar su
proposicion en la fecha, hora y lugar establecido para la celebracidn del citado acto.

El sobre cerrado que contenga las propuestas técnica y econdmica, debera entregarse como se establece en las bases de
Adjudicacion Directa, la documentacidn original que acredita la capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera de los
licitantes, podra entregarse a eleccién de los mismos dentro o fuera del sobre que contenga la proposicion.
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Las proposiciones presentadas, deberan ser firmadas autdgrafamente por los licitantes o sus representantes legales.

La presentacién de las mismas se hard en hojas membretadas de la empresa, excepto aquellas que fueron entregadas por la
convocante, preferentemente engargoladas o en carpetas, y foliadas en todas sus fojas, el incumplimiento de estas condiciones no
sera motivo de descalificacidon, pero se consideran convenientes para facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la
conduccidn de los actos de la invitacidon. Se deberdn incluir instructivos de llenado, planos, croquis y toda la informacién
proporcionada por la convocante.

El licitante debera utilizar los anexos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases por la convocante. Si el licitante
presenta otros formatos, éstos deberdn cumplir con todos y cada uno de los elementos requeridos por la convocante.

Para esta invitacidon no se aceptardn proposiciones a través de medios de comunicacion electrénica.

El licitante debera integrar sus propuestas conforme a lo siguiente:

3.1.- Documentacion legal y financiera.

De conformidad con el articulo 29 del reglamento, el licitante debera presentar los siguientes documentos en original (para cotejo,
los cuales se regresaran al finalizar el acto) y copia simple, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y podran a eleccion del
licitante entregarlo dentro o fuera del sobre Unico:

a). Comprobante de domicilio.- escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacién (recibo reciente, de no mas de tres meses de anterioridad
a la fecha del evento, de luz, agua o teléfono) y en su caso, del contrato respectivo (en caso de no contar con alguno de los recibos
anteriores), mismo que servird para practicar las notificaciones; aun las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos
legales mientras no sefiale otro distinto. En caso de que la razén social no coincida con el nombre establecido en el comprobante
de domicilio, debera presentar contrato de arrendamiento o comodato del inmueble.

b). Declaracion escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo

c). Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con:
1. La ultima declaracion del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
En caso de presentar complementaria, debera presentar también la normal.

2. Estados financieros de los dos afios anteriores (2023-2024 Actualizarlos conforme a la SHCP) auditados y dictaminados por
contador publico externo, los cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo, en el caso de las empresas de reciente
creacidn o que reanuden actividades, presentaran los estados financieros mas recientes.

3. El comparativo de razones financieras basicas 2022-2023 y 2023-2024 (Actualizarlos conforme a la SHCP); en el caso de las
empresas de reciente creacidn o que reanuden actividades, presentaran los comparativos mas recientes; y

4, Copia de la cédula profesional y reimpresién de la constancia de renovacion en el sistema de contadores publicos
registrados ante la A.G.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. debera presentar la copia de la constancia de renovacidn del registro y para corroborar su
vigencia, debera presentar constancia del colegio de contadores publicos vigente reimpresién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en la fecha de la elaboracidn de los estados financieros de conformidad con el articulo 32 d del cédigo fiscal de la federacion
y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 del cddigo fiscal de la federacidén y el 52 y 53 de su
reglamento, asi como en las Resolucidn de la miscelanea fiscal (RMF) 1.2.13.13 vigente.
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d). Identificacion. - deberan presentar en original y copia, identificacion oficial vigente con fotografia, de quien suscribe en
caso de ser persona fisica. La identificacion podra ser (pasaporte, credencial para votar, licencia para conducir vehiculos, cédula
profesional y cartilla del SMN).

e). Representacion legal. Persona moral y fisica: deberdn presentar escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada las propuestas correspondientes
(anexo DA-05). En caso de que el apoderado legal nombre a un representante, con fundamento en el articulo 2541 del cédigo civil
para el Estado de Hidalgo, este debera entregar un escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificada la firma del
otorgante ante notario publico, juez de primera instancia, jueces menores o de paz, o ante el correspondiente funcionario o
empleado administrativo. (original para cotejo y copia simple). El representante legal firmara todos y cada uno de los documentos
que integran las propuestas.

f). Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.

De conformidad con el articulo 69 bis del Cédigo fiscal del Estado de Hidalgo y a las reglas de caracter general en materia fiscal para
el ejercicio 2025, publicadas el 31 de diciembre de 2024, en el periddico oficial del Estado de Hidalgo, emitidas por la Secretaria
Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, todos los participantes deberan presentar su “opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales estatales”, vigente desde la apertura de proposiciones hasta la contratacidén, como requisito indispensable para
la adjudicacién del contrato. Misma que se puede tramitar en el siguiente link https://ruts.hidalgo.gob.mx/ver/8956

Tratdndose de contribuyentes que participen en licitaciones relacionadas con obra publica, el que resulte adjudicado,
necesariamente debera estar inscrito en el REC (impuesto sobre néminas), antes de que se formalice el contrato respectivo.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos
con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Tratdndose de personas extranjeras, se deberd verificar que los documentos cuenten con la legalizacion o apostillamiento
correspondiente.

La entrega de proposiciones se hara en sobre cerrado que contenga por separado la propuesta técnica y econdmica, la
documentacidn distinta a las propuestas, podra entregarse, a eleccion del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la
proposicion.

Previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, la convocante podra efectuar el registro de participantes, asi como
realizar revisiones preliminares a la documentacion distinta a la propuesta técnica y econdmica. Lo anterior serd optativo para el
licitante por lo que no se podrd impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su
documentacidn y proposiciones durante el propio acto.

El apoderado legal firmara todos y cada uno de los documentos que integran las propuestas.

g). Formato 32-D.

Opinidon de cumplimiento vigente expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Las proposiciones deberdn presentarse en sobre cerrado y que identificaran: sobre “tnico” propuesta técnica y econdmica,
conforme a lo siguiente:

3.2. Documentacion técnica:

De conformidad con lo establecido por el articulo 30 fracciones | a la XlI, inciso a fracciones | a la V del reglamento, la propuesta
técnica deberd estar integrada en la forma siguiente:

AT-00 Oficio - Invitacidén.
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AT-01 impresion del registro vigente en el padréon de contratistas de obra publica y servicios relacionados con la misma de la
administracidn publica estatal, con la clasificacion correspondiente a: PV7 — Pavimentacién hidraulica y/o asfaltica (debe de estar
acorde a la descripcion de los trabajos o servicios y catalogo de conceptos). (en el caso de agruparse dos o mas empresas,
presentaran el registro de cada empresa)

Nota: no sera motivo de descalificacion el presentar dentro o fuera del sobre el original o copia del registro de padréon de
proveedores.

El registro deberd estar vigente desde su presentacion en el acto de presentacion y apertura de proposiciones y hasta la
formalizacion del contrato correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 15 de la ley en la materia.

AT-02 descripcidn_de la planeacion integral concebida para realizar los trabajos, explicando en forma escrita cdmo atenderd la obra
prever que la instalacion publica asegure la accesibilidad, evacuacion y libre transito sin barreras arquitectdnicas, para todas las
personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de disefio y de sefalizacidon, en instalaciones, circulaciones, servicios
sanitarios y demas instalaciones analogas para las personas con discapacidad. (art. 22 de la ley, fraccion Il bis).

AT-03 relacién de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad, rentados con o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se pondran en el sitio de los trabajos, tratdndose de maquinaria
0 equipo de construcciéon arrendado, con o sin opcién a compra, se deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad en el caso de que resultare ganador, tratdndose de equipo de maquinaria de su propiedad, deberd presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad acreditando su dicho.

AT-04 relacidn de los profesionales técnicos al servicio del licitante, anexando su curriculum identificando a los que se haran cargo
de la ejecucion y administracién de la obra, los que deberan tener experiencia en obras de caracteristicas técnicas y magnitud
similares.

El contratista debera contratar por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 aiio) cuyo promedio final sea de 8.0 en
adelante (presentar certificado para comprobar calificacién), de cualquier institucion educativa de nivel superior para su primer
empleo, lo cual sera con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucion sean iguales o mayores a 120 dias naturales)

De igual forma se debera implementar estancias profesionales con jovenes recién egresados de instituciones de educacion
superior y de bachilleratos tecnoldgicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

AT-05 Identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica
requerida, en los que sea comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes
totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, que constara de lo siguiente:

1. Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de entrega-recepcion (sector publico-
documento oficial) y cartas finiquito o facturas (sector privado) de cada uno de los contratos que el licitante relacione, la
experiencia minima comprobable sera de 1 (un) afio en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares al objeto de esta
invitacion.

2. Relacidén de todos y cada uno de los contratos de obras o de servicio vigentes que tenga celebrados con la administracidon publica
federal, local o con particulares sefialando por cada uno, descripcion de obra o servicios vigentes, nombre de la contratante,
domicilio y no. Telefénico de la contratante, importe total del contrato vigente, monto ejercido del contrato vigente, avance de
la obra o servicio desglosado por anualidades y el capital contable que requeria para su contratacion.

AT-06 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizaciéon de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de adjudicacion directa.

AT-07 Manifestacién escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y asentado en
el acta de junta de aclaraciones. (este escrito deberd elaborarse en papel membretado de la empresa y suscrito por el apoderado
legal)
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El modelo del contrato se anexa a las presentes bases, el cual se integrara debidamente firmado de conocimiento en todas sus hojas,
como constancia de aceptacidn y conocimiento de este.

AT-08 Declaracion de integridad, mediante la cual el licitante manifiesta, de que por si mismo o a través de interpdsita persona, se
abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento de contratacidn y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas,
con relacidn a los demds participantes.

AT-09 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria, las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccion que la convocante hubiere proporcionado; las leyesy reglamentos
aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-10 Manifestacion escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta los materiales y equipos de
instalaciéon permanente proporcionados por la convocante, asi como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta
invitacidn la convocante no proporcionara ni materiales ni equipos de instalaciéon permanentes).

ANEXO A (Documentacion técnica)

3.3. Documentacion econdmica:

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso a fracciones de la | a la XI del reglamento, |la propuesta econdmica debera
estar integrada en la forma siguiente:

AE-00 Carta compromiso de la proposicidon en papel membretado de la empresa.

AE-01 Analisis de precios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento,
cargos por utilidad y cargos adicionales.

Los costos directos incluirdn los costos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, maquinaria
y equipo de construccidn.

AE-02 Analisis de los costos basicos o preliminares, integrados con los materiales requeridos para la ejecucién de los trabajos.

AE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios. Incluyendo
prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integracion del seguro social con importes.

AE-03.2 Factor de dias pagados y laborados con importes.

AE-03.3 Factor de salario real con importes.

AE-04 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, en éstos, el costo de
adquisicidn y los rendimientos de la maquinaria o equipo seran considerados como nuevos.

AE-0O5 Anadlisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de oficinas
de campo y los de oficinas centrales.

AE-05.1 Indirecto oficinas centrales.

AE-05.2 Indirecto de obra.

AE-06 Anilisis, calculo e integracién del costo por financiamiento. Dicho costo estara representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos. Para su determinacion, se deberan considerar los gastos gue realizard el contratista en Ia
ejecucidn de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird y la tasa de interés que aplicara, cetes, C.P.P. tasa lider
(indicador econdmico) debiendo adjuntarse el andlisis correspondiente, incluyendo copia fotostatica de la fuente de donde se
obtuvo el dato. Dicho indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.
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AE-O7 Determinacion del cargo por utilidad. Dicha utilidad sera fijada por el contratista, mediante un porcentaje sobre la suma de
los costos directos, indirectos y de financiamiento; en ésta deberd considerarse las reducciones correspondientes del impuesto
sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

AE-08 Determinacion de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e indirectos o financiamiento, o utilidad.
Unicamente quedan incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas
que emitan las autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspeccion y supervision.
Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni
por el cargo por utilidad. Se deberan adicionar (sumar) al precio unitario después de la utilidad.

AE-09 Listado (explosidn) de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta agrupando por materiales mas significativos
y equipos de instalaciéon permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcién de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicion y sus importes.

AE-10 Catdlogo de conceptos, conteniendo descripcidn, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero
y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra
que servira para formalizar el contrato.

AE-11 Programa calendarizado de ejecucidon general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas en forma mensual y a precio
de venta de los conceptos solicitados.

Con base en este programa, el superintendente de construccién procedera a elaborar, dentro de un plazo no mayor de 45 dias
naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicard al contrato dentro del marco de
referencia pactado.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion mensual a costo directo de:

AE-12.1 Mano de obra.
AE-12.2 Maquinaria y equipo de construccidn, identificando su tipo y caracteristicas.

AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente.

AE-12.4 personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccidn, supervision y administracion de los
trabajos.

AE-13 Garantia de seriedad: para garantizar el sostenimiento de la proposiciéon se acompafard la misma con un cheque cruzado
expedido por el contratista a favor del Municipio de Ajacuba, Hidalgo., con cargo a una institucién bancaria autorizada, por la
cantidad correspondiente al 5% del importe de su proposicién sin incluir el impuesto al valor agregado (1.V.A.). Con fundamento en
el articulo 55 de la ley.

ANEXO B (Documentacién econdmica)

3.4. Idioma y moneda:

La proposicion debe presentarse en idioma espafiol y en moneda nacional.

3.5. Partes de los trabajos que podran subcontratarse:

Para esta invitacion no se permitira subcontratacion alguna, de conformidad con los articulos 39 fraccion Xl de la Ley y 30 fraccion
VI del reglamento.

3.6. Materiales y equipo de instalacion permanente que proporcionara la convocante:

Para la ejecucidn de los trabajos materia de esta invitacion, la convocante no proporcionara materiales ni equipo de instalacidon
permanente, de conformidad con lo establecido por los articulos 39 fraccidn XI de la ley y 30 fraccion VIl del reglamento
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3.7. Anticipos:

De conformidad con lo establecido por los articulos 58 de la ley, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del reglamento, la convocante
otorgara un anticipo para el inicio de los trabajos y para compra o produccién de materiales y demdas insumos, del 30 % de la inversién
autorizada para los trabajos del primer ejercicio. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por el licitante
para la determinacion del analisis del financiamiento de su propuesta.

La amortizacion se efectuard proporcionalmente al porcentaje del anticipo otorgado con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacidn final.

El importe del anticipo concedido se pondra a disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos; su atraso serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Si el contratista no entrega la garantia
de anticipo dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacidn del fallo, no procedera el diferimiento.

3.8 Ajuste de costos:

De conformidad con lo establecido por los articulos 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 del reglamento, los ajustes de costos se
calcularan a partir de la fecha que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra
faltante por ejecutar, conforme al programa de ejecucién que se pacte en el contrato. En caso de atraso no imputable al contratista,
con respecto al programa vigente. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales.
Para efectos de revision y ajuste de costos, la fecha origen de los precios sera la del acto de presentacion y la apertura de
proposiciones.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucidn de los mismos se otorga un anticipo, el o los importes de
ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos. Los incrementos o decrementos de los
costos de los insumos seran calculados con base en los indices racionales de precios productor con servicios gue determine el Banco
de México.

El ajuste de costos se realizard conforme al procedimiento establecido en el contrato, el cual esta basado en el articulo 54, fraccion
Xll de la ley.

3.9 Forma de término y condiciones de pago:
Las estimaciones de los trabajos se presentaran mensualmente a la convocante acompafiadas de la documentacion que acredite la

procedencia de su pago. Dicha documentacién sera la siguiente: nimeros generadores, notas de bitdcoras, croquis, controles de
calidad, pruebas de laboratorio y fotografia andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion.

El plazo del contratista para presentar las estimaciones a la residencia de obra no serd mayor de 5 dias habiles siguientes a la fecha
de corte para el pago de las estimaciones fijadas por |a convocante en el contrato. Dicha residencia contara con un plazo no mayor
de 10 dias naturales siguientes a la fecha de presentacién para revision y autorizacién. La convocante contara con un plazo no mayor
de 30 dias calendario para el pago de las estimaciones contadas a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones
por la residencia de obra.

Si el contratista no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionado, éste debera presentarlas en la siguiente fecha de corte,
sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros.

En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo antes mencionado, éstas se
resolveran e incorporardn en la siguiente estimacidn.

En los casos en que la convocante no cumpla con el pago de las estimaciones, articulo 69 de la ley, conforme a lo establecido en el
parrafo anterior, a solicitud de |la contratista, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido por el indice
nacional de precios al consumidor o las normas emitidas por el banco de México, como si se tratara del supuesto de prérroga para
el pago de los créditos fiscales.
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Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computardn por dias naturales desde que se vencié el plazo, hasta
la fecha en que se pongan las cantidades a disposicién del contratista.

El contratista sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para el pago de estimaciones, cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o su presentacion incorrecta, no
sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros a que hace referencia el parrafo anterior.

Cabe hacer mencién que el pago de las estimaciones no se considerara como |a aceptacidn plena de los trabajos, por lo que la
convocante tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya
efectuado.

Si el contratista decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, debera de solicitar por escrito al convocante su
consentimiento, la que resolvera lo procedente, en un término de quince dias naturales contados a partir de su presentacién. Cabe
aclarar que, si con motivo de la cesidn de los derechos de cobro solicitada por el contratista_se origina un retraso en el pago, no
procedera el pago de gastos financieros.

3.10. Prohibicion de la negociacion:

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de invitacion, asi como en las proposiciones presentadas por el licitante,
podran ser negociadas, de conformidad con lo indicado en el articulo 39 fraccién VIl de la ley.

3.11. Retencion:
El contratista al que se le adjudique el contrato, aceptara que le sea retenido:

El uno por ciento sobre el importe de cada uno de los trabajos por derechos sobre el importe de cada una de las estimaciones de
conformidad con lo establecido en el articulo 116 de la ley de hacienda del estado de hidalgo. (solo aplica para municipios)

Para la celebracidn de contratos de obra publica y de servicios relacionados con las mismas, en los cuales participe econédmicamente
el estado, cubriran el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de
vigilancia, inspeccidn y control, que corresponde a la contraloria del estado. De conformidad con lo establecido en el articulo 74 de
la ley.

También pagaran este derecho, las dependencias, entidades, municipios o comités ciudadanos de obra, por los montos
subcontratados en obra publica autorizados, bajo la modalidad de administracién directa o por convenio, en los términos del parrafo
anterior.

3.12 Proyectos arquitectdnicos y de ingenieria:

De conformidad con el articulo 30 fraccién v del reglamento, los trabajos se deberan ejecutar con apego al proyecto arquitecténico
y de ingenieria relativos a la obra objeto del presente procedimiento y las especificaciones particulares.

El contratista serd el Unico responsable de la ejecucidon de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio
ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que les sefiale la convocante.

Quedan a su cargo las responsabilidades, los dafos y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo anterior.

4.- Del Procedimiento de adjudicacion directa:
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De conformidad con los articulos 43y 51 de la ley y 33, 34 y demds correlativos del reglamento, los licitantes sélo podrdn presentar
una proposicion en cada procedimiento de contratacidn; iniciado el acto de presentacion y apertura de proposiciones, las ya
presentadas no podrdn ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de adjudicacién directa, podra asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condicién
de registrar su asistencia mediante oficio dirigido a la convocante y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

El contratista optara preferentemente por el empleo de los recursos humanos y por la utilizacién de bienes o servicios propios de la
region en donde se realizara la obra publica.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, podra llevarse a cabo sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero
invariablemente se invitara al érgano interno de control de la convocante quedando constancia en el acta correspondiente

4.1. Presentacion y apertura de las proposiciones:

De conformidad con los articulos 43 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y
33, 34 y demas correlativos del reglamento, el acto de presentacidon y apertura de proposiciones se llevara a cabo, conforme a lo
siguiente:

El acto de presentacidn y apertura de proposiciones, se realizara el dia 17 de Julio del 2025 a las 10:00 horas en la sala de cabildo,
ubicada en presidencia municipal de Ajacuba Hidalgo.

L. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera a su apertura, haciéndose constar la documentacién
presentada, sin que ello implique la evaluacién de su contenido, y se desecharan las que hubieren omitido alguno de los requisitos
exigidos;

Il. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a cuando menos uno, que en forma conjunta con el servidor publico
que la convocante designe, rubricaran los anexos AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1, AE-12.2, AE-12.3 y AE-12.4, en los que se consignen
los precios y el importe total de los trabajos objeto de la invitacidn; quedando en custodia de la convocante.

1. Se levantara acta que servird de constancia de la celebracidn del acto de presentacidn y apertura de las proposiciones, en
la que se haran constar las aceptadas para su revision detallada y analisis, el importe de cada una de ellas, asi como las que hubieren
sido desechadas y las causas que lo motivaron; se sefialara fecha, lugar y hora en el que se dara a conocer el fallo de la invitacidn;
fecha que debera quedar comprendida dentro de los veinte dias naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse,
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez dias naturales, contados a partir del plazo establecido naturalmente.

La falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién de los que
no hayan asistido, para efecto de su notificacion. La convocante procedera a realizar el analisis de las propuestas aceptadas.

4.2. Comunicacion del fallo:

De conformidad con los articulos 43 y 44 del reglamento, el fallo se darad a conocer en junta publica el dia 17 de Julio del 2025, a la
que libremente podran asistir todos aquellos que hayan participado en el acto de presentacion y apertura de proposiciones,
levantandose el acta respectiva, que firmaran los participantes y se les entregara copia. La falta de firma de algun licitante no
invalidara su contenido y efectos.

En el mismo acto de fallo la convocante proporcionara por escrito al licitante_la informacidn acerca de las razones por las cuales su
propuesta no fue elegida.

El acta de fallo y el modelo del contrato serviran para poder tramitar las garantias de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno, pero el licitante podra inconformarse en los términos del
articulo 99 de la Ley.

4.3. Causas para desechar propuestas:
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De conformidad con el articulo 45 del reglamento, se considerard como causas para el desechamiento de propuestas las siguientes:

La presentacion incompleta o la omision de cualquier documento requerido en las bases;
El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante;

La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 59 de la ley; y las demas que, de acuerdo a las
caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las bases de invitacion
establecidas por la convocante y que sean estrictamente necesarias para la evaluacién de las propuestas o la realizacion de los
trabajos.

4.4, Criterios para la evaluacion y adjudicacién del contrato:

En términos de los articulos 44 de la ley, 41 y 42 del reglamento, la convocante para hacer la evaluacidén de las proposiciones,
verificard que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de invitacion. Algunos de los criterios para hacer la
evaluacion de las propuestas técnicas y econdmicas, son: verificar el cumplimiento de las condiciones legales existentes exigidas al
licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente, conforme al
programa de ejecucion asi como, las cantidades de trabajo establecidas; que el analisis, calculo e integracién de los precios unitarios
sean acordes con las condiciones de costos vigentes en el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se debera prever que
cada concepto de trabajo este debidamente integrado y soportado, de acuerdo con las especificaciones de construccion y normas
de calidad requeridas. Procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo establecidas en el proyecto.
En ningun caso, podran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes para su evaluacion.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara al licitante cuya propuesta resulte solvente porque retine
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante,
el contrato se adjudicara a quien presente la proposicidon cuyo precio sea el mas bajo.

La convocante emitird un dictamen que servird como base para el fallo, en el que hara constar una resefia cronolégica de los actos
del procedimiento, el andlisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

La convocante juzgard la capacidad del licitante para cumplir con su proposicidn, por la informacién que él mismo suministre,
reservandose el derecho de comprobar por los medios que estime convenientes la veracidad de dicha informacidn.

5. Del contrato:
5.1. Modelo:

De conformidad con los articulos 53 de la ley, 55, 56 y demas correlativos del reglamento, el contrato para la ejecucion de los
trabajos de esta invitacidn serd sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. El modelo del contrato se anexa a las
presentes bases, el cual se integrard a su propuesta técnica (AT-07), debidamente firmado de conocimiento en todas sus hojas,
como constancia de aceptacion y conocimiento de este.

5.2. Firma:

La convocante vy el licitante en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato, quedaran obligados a formalizar dicho contrato
dentro de los diez dias habiles siguientes al de la adjudicacién, tomando en cuenta que no podra formalizarse el contrato si no se
encuentra garantizado. En caso de que el licitante a quien se adjudique el contrato no lo firme dentro del plazo antes sefialado por
causas imputables al mismo, sera sancionado por la contraloria en los términos del articulo 91 de la ley.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podran cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona,
con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados. En este ultimo caso, se debera contar con
el consentimiento de la convocante.

Cerciorarse, antes de la celebracién de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenacion de todo tipo de bienes,
prestacion de servicios de cualquier naturaleza o la contratacion de obra publica o servicios relacionados con ésta, que el particular
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manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que, a
pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

Las manifestaciones respectivas deberdn constar por escrito y hacerse del conocimiento del 6rgano interno de control, previo a la
celebracidon del acto en cuestion. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad;

Sin perjuicio de la obligacion anterior, previo a realizar cualquier acto juridico que involucre el ejercicio de recursos publicos con
personas juridicas, revisar su constitucion y, en su caso, sus modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los
consejos de administracién o accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de interés, y

Abstenerse de realizar propaganda gubernamental con recursos publicos que incluya nombres, imagenes, voces o simbolos que
impliquen promocidn personalizada de cualquier servidor publico. Art. 49 fracciones IX, X y Xl de la ley general de responsabilidades
administrativas.

5.3. Garantias:

5.3.1. Del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato:

De conformidad con los articulos 65, 66 y demas correlativos del reglamento, para garantizar el cumplimiento del contrato, el
contratista debera constituir fianza por el 10% del importe total del contrato a favor de la convocante, por institucion afianzadora
legalmente autorizada, que serd entregada dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que se haya recibido la
notificacién por escrito del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato.

Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, la garantia de cumplimiento debera sustituirse en él o los
ejercicios siguientes, por otra u otras equivalentes al importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de
acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. A peticion del contratista, la convocante podra
acceder a que continle vigente y su importe mantenga la misma proporcién que la del primer ejercicio.

La garantia de cumplimiento se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a la convocante la garantia de vicios ocultos.

5.3.2. De la correcta inversidn del anticipo:

El licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicacién del contrato, debera garantizar el 100% del importe total del anticipo
otorgado mediante fianza, por institucion afianzadora legalmente autorizada, a favor de la convocante, dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha en que se haya recibido la notificacidén por escrito del fallo.

Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del término sefalado en el articulo 56 de la ley, no procedera el
diferimiento de plazo y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente, aplicando en su caso las penas
convencionales procedentes.

5.3.3. De los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad surgida en la obra publica:

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepcion formal de los mismos, el contratista quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacion aplicable, esta garantia debera tener una
vigencia de 12 meses, a partir de la recepcion formal de la obra.

El contratista podrd a su eleccidn, constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos,
presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los
recursos aportados en fideicomisos deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

El contratista en su caso podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a
partir de la fecha de recepcién de los trabajos, en igual plazo quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito

irrevocable, segun sea el caso,

5.4. Inspeccion y recepcion de los trabajos:
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La contraloria, podra intervenir en la inspeccion y recepcidn de los trabajos objeto del contrato en los términos que sefiala el articulo
84 de la ley, asi como cualquier otro érgano rector de la convocante.

5.5. Penas convencionales:

En términos del articulo 143 parrafo segundo del reglamento, la convocante tendra la facultad de verificar si los trabajos y
suministros objeto de este contrato se estan ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de ejecucion general
convenido y seflalando montos mensuales, para lo cual la convocante comparara mensualmente el importe de los trabajos y
suministros ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al efectuar
la comparacion, la obra y suministros mal ejecutada se tendrd por no realizada.

Si como consecuencia de dicha comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de suministros y de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, la convocante procederd a retener la cantidad que resulte de multiplicar el
cinco al millar de la diferencia de dichos importes. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda.

Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminacion, por causas imputables a él, a mas de conservar
su retencion, se le aplicard una pena convencional del cinco al millar determinada unicamente en funcidn de los trabajos no
ejecutados conforme al programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccién de la convocante.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de la convocante no sea imputable al contratista.

El monto de las penas convencionales en ningin caso podra ser superior, en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.
Por lo cual cuando la residencia de obra prevea un monto cercano a este, procederd a la rescision administrativa del contrato.

6. Otros:

6.1. Del representante en la obra:

El contratista deberd tener en el sitio de realizacion de los trabajos a un superintendente de construccion quien sera el representante
del contratista ante la convocante en la obra. Dicho representante debera estar facultado por el contratista, para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun de cardcter personal, asi como contar con las facultades suficientes para
la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

La convocante, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del superintendente
de construccidn, y el contratista tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

6.2. Bitacora de obra:
En términos del articulo 112 al 116 del reglamento, el uso de la bitacora es obligatorio para el contrato de obra, debiendo

permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efecttien en el sitio, sin que la bitacora pueda ser
extraida del lugar de los trabajos.

El formato de la bitdcora, su uso y aplicabilidad se sujetara a lo dispuesto en el contrato.

Para efectos de la ley y el contrato, sus anexos y la bitdcora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

6.3.- Confidencialidad:

El contratista no podra divulgar informacion alguna relativa a los trabajos objeto de la presente adjudicacién directa, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito de la convocante.

6.4.-Inconformidades:
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En términos de los articulos del 99 al 104 de la Ley los licitantes podran inconformarse ante la contraloria por cualquier acto del
procedimiento de contratacidon que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la ley.

Sélo estara legitimado para inconformarse quien haya recibido invitacién, dentro de los seis dias habiles siguientes.

La inconformidad sdélo podra presentarse por quien hubiere presentado proposicion, dentro de los seis dias habiles siguientes a
la celebracion de la junta publica en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que
no se celebre junta publica.

Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la contraloria pueda
actuar en cualquier tiempo en términos de ley.

6.5.- Conciliacion:

De conformidad con los articulos 105, 106 y 107 de la ley, las partes de los contratos regulados por la ley o por la ley de asociaciones
publico privadas podran promover ante la contraloria, una solicitud de conciliacién, por desavenencias con motivo del
incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos.

Una vez iniciado el procedimiento respectivo, la contraloria sefalard dia y hora para que tenga verificativo la audiencia de
conciliacién, citando a las partes. Dicha audiencia, se debera celebrar dentro de los diez dias habiles siguientes de radicado el
procedimiento.

La asistencia a la audiencia de conciliacién sera obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del solicitante
contratista, traerd como consecuencia, el tenerlo por no presentado de su solicitud y en el caso de los servidores publicos, se haran
acreedores a las sanciones que conforme a derecho correspondan.

En la audiencia de conciliacidn, la contraloria tomando en cuenta los hechos manifestados por el contratista y los argumentos que
hiciera valer la convocante respectiva, determinara los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortara a las partes
para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de la ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, la contraloria sefialara los dias y horas para
que tenga verificativo. El procedimiento de conciliacion debera agotarse en un plazo no mayor de sesenta dias habiles contados a
partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesion.

De toda diligencia deberd formularse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones, misma que deberd
ser firmada al margen y al calce por quienes hayan intervenido.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las mismas, y su cumplimiento podra
ser demandado por la via judicial correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante
los tribunales competentes.

AJACUBA, HIDALGO, A 17 DE JULIO DE 2025.

LIC.ZITLALY JAZMIN ZUNIGA PENA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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Gobierno del Pue

II.-DOCUMENTOS

3.1. Documentacion legal y financiera.
3.2. Documentacion técnica
3.3. Documentacion econdmica
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3.1. Documentacion legal y financiera.
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ANEXO
DA-01

Comprobante de domicilio
Manifestacion del domicilio para oir y recibir notificaciones y documentos

(En hoja membretada del licitante)
Titular de la convocante
Lugar y fecha

Con relacion al procedimiento por adjudicacion directa
Relativa a los trabajos
de:

Ubicados en: Por este conducto manifestamos que el

Domicilio para oir y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:

Nombre o
Razon social
Calle y nimero
Colonia
Localidad
Ciudad

Cddigo postal
Teléfono
Correo
Electrénico

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del Licitante
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ANEXO DA-02

Declaracion de no encontrarse en alguno de los supuestos del articulo 59 de la Ley.

(En hoja membretada del licitante)
Titular de la convocante
Lugar y fecha

Con relacion al procedimiento de adjudicacion directa no.
Relativa a los trabajos
de:

Ubicados en: Por este conducto manifiesto bajo
Protesta de decir verdad, que no nos encontramos dentro de alguno de los supuestos que establece el articulo 59 de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del licitante
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ANEXO DA-03

Datos financieros
Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con:
1. La ultima declaracion del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
En caso de presentar complementaria, debera presentar también la normal.

2. Estados financieros de los dos afos anteriores (2023-2024) auditados y dictaminados por contador publico externo, los cuales
deberdn estar firmados en todas sus hojas por el mismo, en el caso de las empresas de reciente creacion o que reanuden actividades,
presentardn los estados financieros mas recientes.

3. El comparativo de razones financieras basicas 2022-2023 y 2023-2024; en el caso de las empresas de reciente creacion o que
reanuden actividades, presentaran los comparativos mas recientes; y

4. Copia de la cédula profesional y reimpresion de la constancia de renovacion en el sistema de contadores publicos registrados ante
la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. debera presentar la copia de la constancia de renovacion del registro y para corroborar su
vigencia, debera presentar constancia del colegio de contadores publicos vigente reimpresién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en la fecha de la elaboracidn de estados financieros de conformidad con el articulo 32 d del cddigo fiscal de la federacion y
cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 del cddigo fiscal de la federacion y el 52 y 53 de su
reglamento, asi como en las RMF 2.13.13 y 2.13.11 vigentes.
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ACTIVO

CIRCULANTE

INFORME CONTABLE

PASIVO

A CORTO PLAZO

CALA

PROVEEDORES

BANC O

ACREEOCORES DIVERSOS

CONTRIBUCIONES AFAYOR

CUENTAS POR PAGAR

CLIENTES

DOCUNENTOS POR PAGAR

DEUDORES OIVERSOS

INFUESTOS

[=cH- H- H-H-C)

ANTICIPOS ASUBCONTRATISTAS

OTROS

ANTICIPO APRONVEEDORES

SUMAACORTO PLAZO

D.00

OTROS ODEPOSITOS EN GARANTIA

VAACREDITABLE

SUMA CIRCULANTE

8RR AR IBRIERIENIEAIER

D00

CAPITAL

CAPITAL CONTABLE

TERRENOS E INMUEBLES CAPITAL SOCLAL $

MACQUIN ARLA Y EQUIPS DE $ OTROS (RESERVALEGAL) $
CONSTRUCCION RESULTAD OGS DE EJER CICIOS 5
DEFRECIACION ACUMULADADE i$ ANTERIORES

EQUIFPD DE CONSTRUCCION REVALUACION OEL AC TG %

EQUIFO DE TRASFORTE $ RESULTADCDEL EJERCICIO ]
DEFRECIACION ACUMULADADE ($ SUMA CAFPITAL CONTABLE:§ D00

EQUIFD DE TRASFORTE

MOBILIARIC ¥ EQUIPO OE OFICINA

DEFRECIACION ACUNULADALDE
WMGBILIARIC O E OFICIN A

£A A

EQUIFD DE COMPUTO

DEFPRECIACION ACUNUILADA

OTROS EQUIPOS

DEFRECIACION

EQUIFOS

SUMA RJO

HRiEAIERIERNIEAIEAN

D00

DIFERIDO

PAGOS ANTIC IPAD OGS

INPUESTOS OIFERIDGS

DEFPOSITOS OE GARANTIA

SUMA DIFERIDO

000

SUMAACTIVO TOTAL

o —

SUMADE PASNVO YCAPITAL B ]

GRADO DE PROPIEDAD

Capital Contable $

Pasivo Total %
LIQUIDEZ

Active Circulante B

Pasive Circulante ]

26



Ajacuba

Gobierno del Pueblo
2024-2027

ANEXO DA-04

Identificacion Vigente
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ANEXO DA-05
(En papel membretado del licitante)
Anexo N2 2
Representacion legal
(Nombre) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui asentados, son ciertos y han sido debidamente

verificados, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas en el presente procedimiento, a nombre y
representacion de:

No. Del procedimiento:

Registro federal de contribuyentes:

CURP:

Domicilio. -

Calle y numero:

Colonia: Delegacion o Municipio:

Cddigo postal: Entidad Federativa:

Teléfonos:

Correo electrénico:

No. De la escritura publica en la que consta su acta constitutiva: Fecha:

Nombre, nimero y lugar del notario publico ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el instituto de la funcidn registral, bajo el N° Tomo Libro , Seccién ,

Fecha en

Relacion de accionistas. -

Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s):

Descripcién del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

No. De la escritura publica: fecha:

Nombre, nimero y lugar del notario publico ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el instituto de la funcidn registral, bajo el N°. Tomo Libro , Seccidn
, Fecha =====emcemceuen en

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -
Escritura publica numero: fecha:

Nombre, nimero y lugar del notario publico ante el cual se otorgé:

a de del 202_

Protesto lo necesario.

Nombre y firma del representante legal
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3.2 Documentacion técnica

Anexos técnicos
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Documento NO. AT-00

Oficio-Invitacion
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Documento NO. AT-01

Registro vigente del padrdn de contratistas y servicios relacionados con las mismas de la administracion publica del estado con
la clasificacion correspondiente a: PV7 — Pavimentacion hidraulica y/o asfaltica (debe de estar acorde a la descripcion de los
trabajos o servicios y catdlogo de conceptos)
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Documento No. AT-02

Descripcion de la planeacidn integral concebida para realizar los trabajos

(Papel membretado contratista)

Planeacién integral

ANEXO AT-02

Invitacién no. Descripcidn de los trabajos: Hoja
de
Razén social del licitante Nombre, cargo y firma del licitante Fecha
a). Objetivos:
b). Procedimiento constructivo:
c). Comentarios adicionales

Prever que la instalacion publica asegure la accesibilidad, evacuacion y libre transito sin barreras arquitectdnicas, para todas las
personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de disefio y de sefializacidn, en instalaciones, circulaciones, servicios

sanitarios y demas instalaciones analogas para las personas con discapacidad. (art. 22 de la ley, fraccion Il bis).
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Documento No. AT-03

Relacion de maquinaria y equipo de construccion
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Documento No. AT-04

Relacion de los profesionales técnicos al servicio del licitante, anexando su curriculum.

ANEXO AT-04
(Papel membretado de la empresa)

Relacion de los profesionales técnicos encargados
De la ejecucidn de los trabajos

Titular de la convocante
Presente.
Lugar y fecha

Con relacion al procedimiento por adjudicacion directa no.
Relativa a los trabajos
de:

Ubicados en: Presentd relacion de profesionales
Técnicos que se haran cargo de la ejecucién y administracion de la obra, y los cuales tienen experiencia en obras similares, segln
los siguientes datos:

A).- datos generales
nombre

direccién

cédula profesional

a). escolaridad

b). experiencia

c). obras similares

El contratista debera contratar por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 aiio) cuyo promedio final sea de 8.0 en
adelante (presentar certificado para comprobar calificacidn), de cualquier institucion educativa de nivel superior para su primer
empleo, lo cual sera con cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucion sean iguales o mayores a 120 dias naturales)

De igual forma se debera implementar estancias profesionales con jovenes recién egresados de instituciones de educacion
superior y de bachilleratos tecnoldgicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
Del licitante
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Documento No. AT-05

Identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica
requerida, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes
totales, ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.
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Papel membretado del licitante)
Numero de adjudicacion directa:

Descripcion general de la obra:
Ubicacién:
Municipio

Localidad:

Estado:

Pachuca, Hgo.,a___de del202__ .

Documento AT-05
Experiencia y capacidad técnica del licitante debiendo presentar:

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacion de los trabajos realizados
por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participacidn, anotando el nombre de la contratante, descripcion de
las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segln sea el caso.

1.- copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de entrega-recepcion (sector publico-
documento oficial) y cartas finiquito o facturas (sector privado) de cada uno de los contratos que el licitante relacione, la
experiencia minima comprobable sera de 1 (un) afio en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares al objeto de esta
invitacién.

Nombre del Periodo
2. | Descripcion Nombre de | Domicilio de No. responsable Monto de
de la obra la la Telefdnico de que pueda contratado Ejecucion
contratante contratante la informar al Inicio Termino
contratante respecto

* comprobando documentalmente su cumplimiento y satisfaccion de la contratante mediante copia de los contratos, asi como del
acta de entrega-recepcion (documento oficial) de cada uno de los contratos que el licitante relacione, (el no presentar esta
documentacidn sera motivo de rechazo de su propuesta).

* |a falsedad de informacion, la falta de alguno de ellos o algun rubro en lo individual esté incompleto, sera motivo para desechar la
propuesta, la convocante tiene la facultad de investigar en cualquier momento y medio la informacidn proporcionada por el licitante.

Atentamente

Nombre y firma autdgrafa del
Representante legal del licitante
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Papel membretado del licitante)
Numero de adjudicacion directa:

Descripcion general de la obra:

Ubicacion: localidad:

Municipio

Estado:

Pachuca, Hgo.,a__de

del 202__.

Documento AT-05

2.-relacién de todos y cada uno de los contratos de obras o de servicio vigentes que tenga celebrados con la administracion publica
federal, local o con particulares sefialando por cada uno, descripcion de obra o servicios vigentes, nombre de la contratante,
domicilio y no. Telefonico de la contratante, importe total del contrato vigente, monto ejercido del contrato vigente, avance de
la obra o servicio desglosado por anualidades y el capital contable que requeria para su contratacion.

Descripcién
de la obrao
servicio
vigente

Nombre de
la
contratante

Domicilioy
no.
Telefdnico
dela
contratante

Importe
total del
contrato
vigente.

Monto
ejercido
del
contrato
vigente.

Avance de la
obra o servicio
desglosado
por
anualidades.

Capital que
requirié para su
contratacion

$

Total del capital contable requerido para su contratacion.

* La falsedad de informacidn, la falta de alguno de ellos o alguin rubro en lo individual esté incompleto, sera motivo para desechar
la propuesta, la convocante tiene la facultad de investigar en cualquier momento y medio la informacién proporcionada por el

licitante.

Nombre y firma autdgrafa del
Representante legal del licitante

Atentamente
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Documento No. AT-06

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

(CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LAS BASES DE INVITACION)

ANEXO AT-06

(Papel membretado de la empresa)
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Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como haber considerado las
modificaciones que, en su caso se hayan efectuado a las bases de invitacion.

Titular de la convocante
Presente.
Lugar y fecha

Con relacion al procedimiento por adjudicacién directa No.
Relativa a la ejecucion de los trabajos de:
Ubicados Manifiesto a usted que mi representada :

en:

Conoce el sitio de ejecucidn de los trabajos y por ello ha juzgado y tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones climaticas,
topograficas, geoldgicas, asi como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevara a cabo la obra objeto de esta
invitacion.

Asi mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a estas bases de invitacion para la
preparacién de nuestra proposicion.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del Licitante

Documento No. AT-07

Manifestacidn escrita de conocer el contenido de las bases, de lo acordado y asentado en el acta de junta de aclaraciones y
modelo de contrato.
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ANEXO AT-07

(En papel membretado del licitante)

Escrito bajo protesta de decir verdad de la confirmacion de las bases del procedimiento por adjudicacidn directa, modelo de
contrato y acta de junta de aclaraciones.

El que suscribe representante  legal del proveedor
manifiesto, bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y alcances y estoy de
acuerdo con todos los puntos, documentos y clausulas solicitadas en las bases, modelo de contrato y acta de junta de aclaraciones

de lainvitacion N2 referente a los trabajos de ubicados en
En caso de ser seleccionado nombramos como representante legal al c. con poder notarial N2
otorgado por el Lic. notario publico N2 de la ciudad de

, para la firma del pedido y contrato.

a de del 202_.

Atentamente

(Nombre y firma)
Representante legal
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Gobierno del Pueblo
2024-2027

Modelo del contrato
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La convocante sera la responsable del llenado de acuerdo a sus necesidades
Programa:

Modelo de contrato No.

Contrato de construccion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el

, através de representado en este acto por la ---------------memmo- (titular), ------------------
----- (dependencia, entidad o municipio) y por la otra la empresa: , representada por el C.
, €n su caracter de , a quienes en lo sucesivo y para los efectos

del presente contrato se denominaran “la convocante” y “el contratista”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones
y clausulas:
Declaraciones

1. De “la convocante”:
1.1 Que es un(a) (Dependencia, Entidad o Municipio), con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con lo

dispuesto por el articulo de la constitucion politica del estado de hidalgo, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de dicho ordenamiento legal.

1.2 Que se encuentra representada por el , en su caracter de , segin nombramiento
expedido con fundamento en los articulos de la constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo.
13 Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo de la ley orgdnica municipal del estado de Hidalgo, el C.

esta facultado para suscribir el presente contrato.

1.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la secretaria de finanzas y administracion, autorizé
la inversion correspondiente motivo del presente instrumento, mediante clave
1.5 Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé a través del procedimiento de invitacién publica nimero --------- , de

conformidad con el fallo de invitacién de fecha -- de -- del 20___, del cual resulté ganadora la propuesta hecha por “el contratista”,
en términos del articulo 33 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo vigente.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio en ,
C.P. , en , Hidalgo

2. De “el contratista”:

21 Que es una fisica o constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con escritura publica
ndamero de fecha de de , otorgada ante la fe del notario publico nimero ,
Lic. , de esta ciudad de ----------- , que contiene el acta constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el
instituto de la funcidn registral de esta ciudad, bajo el nimero , ,

seccion.

2.2 Que el C. , acredita ser su representante legal, a través de primer
testimonio de la escritura publica niumero , otorgada ante la fe del notario publico nimero ,
Lic. , de la ciudad de , , de fecha

de del .
2.3 Que posee capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas acreditadas ante “la

convocante”, para obligarse a la ejecucidn de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir verdad,
manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a la legislacidon
mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.
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2.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:

a) Registro federal de contribuyentes, ante la secretaria de hacienda y crédito publico, nimero

b) Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construccion, nimero

c) Registro patronal ante el I.M.S.S., nimero

d) Registro patronal ante el INFONAVIT.

e) Numero registro en el padrén de contratistas, ante la secretaria de contraloria estatal, nUmero

2.5 Que conoce el contenido y requisitos que establecen la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para

el estado de hidalgo vigente y su reglamento, las especificaciones generales y técnicas de construccidn; las normas de calidad de los
materiales y equipo de instalaciéon permanente; las especificaciones de construccidn aplicables, normas de servicios vigentes; las
especificaciones y normas del proyecto arquitecténico y de ingenieria, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra, el
catalogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos debidamente firmados por las partes
integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de la obra motivo del presente contrato y que
le resulten aplicables.

2.6 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.7 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado en

3. De “las partes”:

3.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para asumir derechos vy
obligaciones establecidas en este acuerdo de voluntades.

Asentado lo anterior, “la convocante” y “el contratista”, aceptan otorgar el presente contrato al tenor de las siguientes

Clausulas

Primera: objeto del contrato. “la convocante”, encomienda a “el contratista” y éste acepta y se obliga a realizar para él, hasta su
total terminacién, la obra publica denominada: _:

., Ubicada la Localidad de ------- , del Estado de -------- , de conformidad con el proyecto ejecutivo de obra,
expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo establecido en el articulo 61 y demds
aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, su reglamento y los
ordenamientos, especificaciones y normas indicados en la declaracion 2.5 de “el contratista”, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Segunda: importe del contrato. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato, es
por la cantidad de $ ( ), incluye
impuesto al valor agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por
las partes, en términos del articulo 63 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo
y su reglamento, cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado convenio al respecto, se
considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “el contratista”.

Tercera: plazo de ejecucidn. “el contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato, en
dias naturales, comprometiéndose a iniciarlos el dia de del y a
concluirlos el dia de del 20 , de acuerdo con el programa de ejecucion de obra aprobado por
“el Estado”.
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Seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la
entrega fisica del inmueble en que habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar en
ambos casos, las formalidades previstas por los articulos 58 fraccidon | y 62 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos si “el contratista” no
otorga en el término legal y pactado, la garantia de anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima de este contrato.

Cuarta: de la forma de pago del anticipo y su amortizacion. “el estado” otorgara oportunamente a “el contratista” un anticipo
equivalente al % ( por ciento) del importe pactado en la clausula segunda de este instrumento, el cual
asciende a la cantidad de $

“El contratista” se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos,
asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente
y demas insumos que deberan otorgar.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara los procedimientos establecidos al respecto por la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento y demas normas complementarias y se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo “el contratista” liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final.

Para el caso de rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato, “el contratista” se obliga a reintegrar el
saldo pendiente por amortizar a “la convocante”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le
sea comunicado a “el contratista” la determinacidn correspondiente. Si “el contratista” no realiza el reintegro en el plazo
anteriormente pactado, éste se obliga a cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo
69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.

Para los efectos de la presente clausula, “el contratista” se obliga realizar y anexar un programa de erogacién del anticipo pactado,
al que debera sujetarse y que servird de base a “la convocante” para verificar su correcta aplicacion.

El programa de erogacion del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de comun acuerdo y por escrito, siempre y cuando
no implique un incremento en el monto pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, asi
como tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios sefialados.

Quinta: disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. “la convocante” pondrd oportunamente a disposicién de “el
contratista” y con antelacion al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra materia del presente
contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. De ello se
levantara el acta correspondiente.

Sexta: plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacién de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. “el
contratista” debera presentarlas al residente de supervisién de la obra dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de corte
que para el pago de las estimaciones “la convocante” hubiera fijado en el presente contrato, acompafiadas de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago correspondiente. Para la revision y autorizacion de las estimaciones, la residencia de
supervision, contara con un plazo no mayor de 10 dias habiles siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. “la convocante” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias
naturales contados a partir de la fecha de su autorizacion.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacion para que “la
convocante” inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que "el contratista" solicite ampliaciones en el monto y plazo
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de ejecucidn de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "el contratista” mediante transferencias electrénicas a
cargo de las cuentas aperturadas en instituciones bancarias manifestadas por escrito por “el contratista”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento previsto
por el articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y su reglamento.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido "el contratista"”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas
los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicidn de “la convocante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “el contratista” sean compensadas en la siguiente
estimacion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizaciéon de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los
previstos originalmente en el presente contrato, “la convocante” podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracidén de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe
pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardan a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los rubros no
previstos en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su

pago.

Séptima: garantias. - “el contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, su reglamento y de las disposiciones legales aplicables,
las siguientes garantias:

a) Garantia de correcta inversion del anticipo otorgado. Que debera constituir mediante fianza otorgada por institucién
afianzadora debidamente autorizada y a favor de la , por la totalidad del importe otorgado como
anticipo, para efectos de garantizar su correcta inversion y sea aplicado en los términos pactados en la cladusula quinta de
este contrato; y se obliga a presentar previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién del fallo de la invitacion mediante la cual se le adjudicé el presente contrato. Esta
garantia estara vigente hasta la total amortizacién del anticipo acordado.

b) Garantia de cumplimiento de este contrato. Que debera constituir mediante fianza otorgada por institucion afianzadora
debidamente autorizada y a favor de _: , por el 10% (diez por ciento) del importe total del presente
contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren; y se obliga
a presentarla dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la invitacién mediante la
cual se le adjudico el presente contrato. Si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya sefialado, “la
convocante”, podra determinar la rescisiéon administrativa del presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta que
“el contratista” de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que adquiera con la suscripcion de este
instrumento.

c) Garantia para responder de los defectos surgidos en la obra, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.- concluidos
los trabajos, no obstante su recepcion formal, "el contratista" queda obligado a responder de los defectos surgidos en la
obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en términos de la fianza, que se
obliga a constituir a favor de , por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos con vigencia de un afio siguiente a la fecha de entrega de la obra, por lo que previamente a la recepcion de los
trabajos, “el contratista”, debera presentar dicha fianza.

Octava: ajuste de costos.- las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren circunstancias de orden
econdmico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos auin no ejecutados, dichos costos podran ser revisados por ambas
partes, atendiendo lo establecido por el articulo 71 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado
de hidalgo y su reglamento.
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El aumento o reduccidn correspondiente debera constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizaciéon de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato inicial sus precios
unitarios deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Novena: recepcion y finiquito de los trabajos. - una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, “el
contratista” se obliga a comunicar a “la convocante”, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste verificara
que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes.

Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha que se haya
” «u

constatado su terminacidn, en los términos del parrafo anterior, con la comparecencia de “la convocante”, “el contratista” y de la
secretaria de la contraloria y transparencia gubernamental.

“La convocante” comunicara a la secretaria de la contraloria y transparencia gubernamental, la terminacién de los trabajos y con
anticipacidon no menor de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcidn, a fin de que, nombre representante que
asista al acto.

En la fecha sefalada, “la convocante” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos y levantara el acta correspondiente con 6 sin la
comparecencia de los representantes a que se refieren los parrafos anteriores, si “la convocante” no recibe la obra en la fecha
sefialada, se tendra por recibida.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “el contratista” no acude con “la convocante”
para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y deberd comunicar su resultado
a “el contratista” dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su emisidn, una vez notificado el resultado de dicho
finiquito, a “el contratista”, este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este
plazo no realiza alguna gestidn se dara por aceptado.

Determinado el saldo total “la convocante”, pondra a disposicion de “el contratista” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultanea,
elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente
contrato.

Décima: representantes de “la convocante” y de “el contratista”.- “el contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, un representante permanente, que actuara como superintendente
de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“La convocante” se reserva el derecho de su aceptacidn o remocidn, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

Asi mismo, “la convocante”, establecera la residencia de supervision de obra, con anterioridad a la iniciacion de la misma, la cual
deberd recaer en un servidor publico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungira como su
representante ante “el contratista” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “el contratista” ésta residencia de obra debera estar ubicada en el
sitio de ejecucidn de los trabajos; asi mismo tendrd las facultades y responsabilidades que le otorga la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.
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En caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago debera ser
autorizada por la residencia de supervision obra de “la convocante”.

Décima primera: relaciones laborales. - “el contratista” como empresario y Unico patron del personal que intervenga por contrato
de trabajo o con cualquier otro caracter bajo sus érdenes para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, asume las
responsabilidades de cualquier naturaleza derivadas de dicha relacion liberando a “la convocante” de las mismas, por lo tanto bajo
ninguna circunstancia se le podra considerar a este Ultimo como patrdn sustituto o solidario.

En consecuencia “el contratista” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o
en contra de “la convocante”, en relacidn con los trabajos de este contrato.

Décima segunda: responsabilidades de “el contratista”.- “el contratista”, sera el Unico responsable de la ejecucidn de los trabajos
y se obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn,
seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal 6 municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “la convocante”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por
su inobservancia, seran a cabo del “el contratista”.

“El contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacion de todas vy
cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “la convocante”, asi como a responder por su cuenta y riesgo
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “la convocante” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato
o de vicios ocultos a que se refiere la cldusula séptima de este contrato.

Igualmente se obliga “el contratista” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa autorizacion expresa y por escrito de “la convocante” en los términos del articulo 75 de la ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento.

“El contratista”, no podra subcontratar la totalidad de la obra; sélo podra hacerlo respecto de algunas de las partes de esta o cuando
se adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacidon en la obra, en ambos casos, con autorizacion previa de “la convocante”.
En estos casos, “el contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de la obra ante “la convocante” y el subcontratista, no
quedara subrogado en ninguno de los derechos del primero.

Décima tercera: penas convencionales. - “la convocante” tendrd la facultad de verificar si las obras, objeto de este contrato se
estan ejecutando por “el contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “la convocante” comparara
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacidn el avance de las obras es menor que lo que
debid realizarse “la convocante” procedera a:

I Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que
debid realizarse multiplicando por el nimero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta la de
la revision, por lo tanto, mensualmente, se hara la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la retencién total
sea la procedente. Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del programa, procede hacer alguna
retencidn, su importe se aplicara en favor del erario estatal como pena convencional por el retardo en cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “el contratista”.

1. Aplicar para el caso de que “el contratista” no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional,
consistente en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado
en la fecha de terminacién sefialada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento
en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “la convocante”.

Para determinar la aplicacidén de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “la convocante”, no sea imputable a “el contratista”.
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “la convocante” podrd optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescisidon del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacidn de las penas convencionales que se impongan a “el contratista” se haran efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademas si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado
en la cldusula décima sexta del presente contrato.

Décima cuarta: otras obligaciones de "el contratista".- "el contratista" acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le
cubran se hagan las siguientes deducciones:

a). amortizacién del anticipo recibido, segun los porcentajes correspondientes.

b). el 1% (uno por ciento) de cada una de las estimaciones pagadas para supervision de obra municipal, conforme a lo
establecido en el articulo 157 de la ley de hacienda para los municipios del estado de Hidalgo.

c). el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccién y control que corresponde a la secretaria de la contraloria.

d). el dos al millar del importe de cada una de las estimaciones de trabajo para capacitacidn y adiestramiento.

Décima quinta: suspensidon temporal o terminacion anticipada del contrato. - “la convocante”, podra suspender temporalmente
en todo o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a “el contratista”, y a la secretaria de la
contraloria y transparencia gubernamental. Dicha suspensidn, no podra ser por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo
originalmente pactado en el contrato.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

Asi mismo, “la convocante” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacidén de los trabajos, y se demuestre que, de continuar con las
obligaciones pactadas, se ocasione un dafio o perjuicio grave para el Estado ¢ para el interés social, o bien, no sea posible determinar
la temporalidad de la suspension de los trabajos.

En caso de suspension, terminacion anticipada o rescision del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al
procedimiento que prevé los articulos 64, 65 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento.

Décima sexta: rescision administrativa del contrato. - “la convocante”, podra rescindir administrativamente este contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, por incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de las disposiciones
de ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento y demas normatividad
que resulte aplicable, para lo cual las partes estan de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento:

I Se iniciard a partir de que al contratista o al superintendente de construcciéon designado por aquél, le sea notificado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que, en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracidon de pruebas se estard a lo dispuesto por la legislacion supletoria;

Il Transcurrido el término a que se refiere la fraccidn anterior, se abrird un periodo de alegatos para que, en el término de
cinco dias habiles, expresen lo que a su derecho convenga.

Precluido el plazo para alegar se resolverd en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias habiles
siguientes, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y
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1. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, deberd ser debidamente fundada, motivada y notificada al
contratista dentro de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccién Il de este articulo.

Por lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su
reglamento, y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
de "el contratista" que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescision administrativa inmediatamente sin necesidad
de declaracion judicial y sin responsabilidad alguna para “la convocante”, ademds de que se aplicaran a "el contratista" las penas
convencionales pactadas en este contrato, asi como proceder a hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo,
acatando

Para el caso de rescision administrativa, lo establecido por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el
estado de hidalgo, vigente y su reglamento, y lo que le resulte aplicable.

Décima séptima: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada
una de las clausulas y sus anexos que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y demas normas
y disposiciones administrativas que se le sean aplicables.

Décima octava: jurisdiccion.- En caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de
los tribunales del fuero comun del estado de hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca estado de hidalgo; por lo tanto “el
contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto
por los articulos 13 y 14 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, vigente y su
reglamento.

El presente contrato se firma en la ciudad de , Estado de Hidalgo, a los dias del mes de
del

Por “la convocante” Por "el contratista"
(Municipio de Ajacuba)

Representante legal

Titular

Nota: estas firmas corresponden al contrato de construccion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado,
con el numero arriba indicado; celebrado entre
y la empresa ----------------- para la ejecucion de la obra:,
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Documento No. AT-08

Declaracion de integridad
De los licitantes

Anexo
At-08
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(papel membretado de la empresa)

Declaracion de integridad

Titular de la convocante
Presente.
Lugar y fecha

En relacion con el procedimiento por adjudicacion directa
no

Relativa a la ejecucién de los trabajos de:

Ubicados en: Manifiesto a usted a nombre de mi
Representada que por nosotros mismos o a través de interpdsita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los
servidores publicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacién y/o
cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del Licitante
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Gobierno del Pue

3.3.- documentacién econémica

Documentacién econémica"
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Gobierno del Pueblo

Anexos econdmicos

Documento No. Ae-00

Carta compromiso
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Anexo AE-00
(hojas membretadas de la empresa)
Carta compromiso de la proposicion
Lugary fecha

Titular de la convocante
Presente.

Me refiero al procedimiento por adjudicacién directa ndm. relativa a los trabajos de:
, ubicados en

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

a) Por mi propio derecho

b) Como representante legal de (hombre del licitante).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las bases de invitacion correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetara
dicha invitacion y conforme a las cuales se llevara a cabo la obra, se aceptan integramente los requisitos contenidos en las citadas bases, y para
tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las bases de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, su
reglamento, asi como el proyecto, las normas para construccién e instalaciones y de calidad de los materiales que tiene en vigor esa secretaria y
las especificaciones particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto al procedimiento indicado y demas actos que de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizara la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicidn respectiva, la que con un importe total de $ xxxx (xxxxx, xx/100 m.n.), ya incluido el

importe del impuesto al valor agregado (i.v.a.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos nos. 4.2 y 4.3 de las
bases de invitacion y que comprende lo siguiente en los documentos que sé en listan:

3.2.- documentacion técnica:

La documentacidn técnica debera estar integrada en la forma siguiente:
At-00 oficio-invitacion
At-01 registro vigente en el padrdn de contratistas de la administracion publica estatal, con la clasificacion correspondiente a esta invitacién.

At-02 descripcion_de la planeacidn integral.

Prever que la instalacion publica asegure la accesibilidad, evacuacién y libre transito sin barreras arquitectdnicas, para todas las personas; debiendo
cumplir con las normas oficiales vigentes de disefio y de sefializacidn, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demds instalaciones
andlogas para las personas con discapacidad. (art. 22 de la ley, fraccion ii bis).

At-03 relacion de maquinaria y equipo de construccion.

At-04 relacion de los profesionales técnicos al servicio del licitante.

El contratista debera contratar por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 afo) cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante

(presentar certificado para comprobar calificacidn), de cualquier institucion educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual sera con
cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucidn sean iguales o mayores a 120 dias naturales)
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De igual forma se debera implementar estancias profesionales con jovenes recién egresados de instituciones de educacion superior y de
bachilleratos tecnolégicos, cuyo promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

At-05 identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los
que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcidn de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercery
las fechas previstas de terminaciones, que consta de lo siguiente:

1.- copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de entrega-recepcion (sector publico-documento oficial) y
cartas finiquito o facturas (sector privado) de cada uno de los contratos que el licitante relacione, la experiencia minima comprobable sera de 1
(un) aiio en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares al objeto de esta invitacion.

2. relacién de todos y cada uno de los contratos de obras o de servicio vigentes que tenga celebrados con la administracién publica federal, local
o con particulares sefialando por cada uno, descripcién de obra o servicios vigentes, nombre de la contratante, domicilio y No. Telefénico de la
contratante, importe total del contrato vigente, monto ejercido del contrato vigente, avance de la obra o servicio desglosado por anualidades
y el capital contable que requeria para su contratacion.

AT-06 manifestacidn escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de invitacion.

AT-07 manifestacion escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y asentado en el acta de junta
de aclaraciones. (este escrito debera elaborarse en papel membretado de la empresa y suscrito por el apoderado legal)

El modelo del contrato se anexa a las presentes bases, el cual se integrara debidamente firmado de conocimiento en todas sus hojas, como
constancia de aceptacion y conocimiento de este.

AT-08 Declaracién de integridad, mediante la cual el licitante manifiesta, de que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendran de
adoptar conductas para que los servidores publicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacidn a los demas participantes.

AT-09 Manifestacidn escrita de conocer los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccion que la convocante hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad
de ajustarse a sus términos.

AT-10 Manifestacidn escrita de conocer y haber considerado en la integracidn de su propuesta los materiales y equipos de instalacién permanente
proporcionados por la convocante, asi como el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta invitacién la convocante no
proporcionara ni materiales ni equipos de instalacion permanentes).

Anexo a (documentacién técnica)

Asi mismo presentd un sobre llamado documentacidn legal y financiera, conteniendo los documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de
esta invitacion y que son:

a). comprobante de domicilio.- escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se
deriven de los actos del procedimiento de contratacién.

b). Declaracién escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el articulo 59 de la ley.
). documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual deberd acreditarse con:
1. La ultima declaracién del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;

En caso de presentar complementaria, deberd presentar también la normal.
2. Estados financieros de los dos afios anteriores (2022-2023) auditados y dictaminados por contador publico externo, los cuales deberan
estar firmados en todas sus hojas por el mismo, en el caso de las empresas de reciente creacién o que reanuden actividades, presentaran

los estados financieros mas recientes.

3. El comparativo de razones financieras bdsicas 2021-2022 y 2022-2023; en el caso de las empresas de reciente creacién o que reanuden
actividades, presentaran los comparativos mas recientes; y
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4. Copia de la cédula profesional y reimpresion de la constancia de renovacion en el sistema de contadores publicos registrados ante la
A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. vigente.

El contador de la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. deberd presentar la copia de la constancia de renovacién del registro y para corroborar su vigencia,
deberd presentar constancia del colegio de contadores publicos vigente reimpresion de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la
elaboracidn de los estados financieros de conformidad con el articulo 32 d del cédigo fiscal de la federacion y cedula profesional. Lo anterior con
base a lo establecido en el articulo 52 del cddigo fiscal de la federacidn y el 52 y 53 de su reglamento, asi como en las RMF 2.13.13 y 2.13.11
vigentes.

d). Identificacion
e). Representacion legal
f). Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales

3.3. Documentacién econdmica:

AE-00 Carta compromiso de la proposicion.

AE-01 Analisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-02 Analisis de los costos basicos o preliminares.

AE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos
patronales del IMSS y del INFONAVIT.

AE-03.1 Integracion del seguro social con importes.
AE-03.2 Factor de dias pagados y laborados.

AE-03.3 Factor de salario real con importes.
AE-04 Anilisis, calculo e integracidn de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion.
AE-05 Andlisis, calculo e integracién de los costos indirectos.

AE-05.1 Indirecto oficinas centrales.

AE-05.2 Indirecto de obra.

AE-06 Andlisis, calculo e integracidn del costo por financiamiento.
AE-07 Determinacion del cargo por utilidad.

AE-08 Determinacién de cargos adicionales.

AE-09 Listado (explosion) de insumos.

AE-10 Catélogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos.
AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.
AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria y equipo de construccion.
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AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccidn, supervision y administracion de los trabajos.
AE —13 Garantia de seriedad

Anexo “B” (Documentacién econémica)

Ademas, comunico a usted que mi representante técnico en la obra serd el c. , con cédula no.
, Y registro no. expedida por la direccién general de profesiones de la secretaria de educacién
publica y quien conoce las normas de obras publica que la convocante tiene en vigor, el proyecto y las especificaciones particulares, y que tiene

cinco afios como minimo de experiencia en obras de la indole de la que se llevara a cabo. Se anexa copia de la cédula profesional.

Atentamente

Nombre y firma del representante legal
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Gobierno del Pueblo

Documento No. AE-01

Andlisis de precios unitarios
de los conceptos
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Documento No. AE-02

Analisis de los costos
basicos o preliminares
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Gobierno del Pueblo

Documento No. AE-03

Tabulador de salarios
base de mano de obra
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Gobierno del Pueblo

Documento No. AE-03.1

Integracion del seguro social
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Gobierno del Pueblo

Documento No. AE-03.2

Factor de dias pagados y laborados
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Gobierno del Pueblo
2024-2027

Documento No. AE-03.3

Factor de salario real
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Documento no. AE-04

Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la
Maquinaria y equipo de construccion
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Documento No. AE-05

Analisis, calculo e integracion
de los costos indirectos
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Gobierno del Pueblo

Anexo AE-05

Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a la administracion de oficinas de campo
y los de oficinas centrales
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Documento No. AE-05.1

Indirecto oficinas centrales
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Gobierno de P‘ 19*:[:;-

Documento No. AE-05.2

Indirecto de obra
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Documento No. AE-06

Andlisis, calculo e integracion
Del costo por financiamiento

(dicho indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato)
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Documento No. AE-07

Determinacion del cargo por utilidad
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Anexo AE-07

(en hoja membretada de "el licitante")

Titular de la convocante
Presente.
Lugar y fecha

En relacion con el procedimiento por adjudicacion directa No.

Relativa a los trabajos de:

Ubicados en: Manifiesto a usted a nombre de mi

Representada.

Que la utilidad propuesta para la presente invitacidn serd de %, la cual tiene considerada las reducciones correspondientes
del impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en la utilidad de la empresa.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del Licitante
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Documento No. AE-08

Determinacion de cargos adicionales

(se deberan adicionar (sumar) al precio unitario después de la utilidad.)

Anexo AE-08
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(en hoja membretada de "el licitante")

Titular de la convocante
Presente.
Lugar y fecha

En relacion con el procedimiento por adjudicacién directa No.

Relativa a:

Manifiesto a usted a nombre de mi representada.

Que los cargos adicionales para la presente invitacion seran de: cinco al millar de conformidad con el articulo 74 de la ley.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del Licitante
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Documento No. AE-09

Listado (explosidn) de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta
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Gobierno del Pueblo
2024-2027

Documento No. AE-10

Catalogo de conceptos

75



Ajacub

Gobierno del Pueblo

Documento No. AE-11

Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos
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Gobierno del Pueblo

Documento No. AE-12

Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos
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Gobierno de P 19*:[0

Documento No. AE-12.1

Mano de obra
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Gobierno del Pueblo

Documento No. AE-12.2

Maquinaria y equipo de construccién
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Documento No. AE-12.3

Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente
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Gobierno de P IE")'O

Documento No. AE-12.4

Personal
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Gobierno de P‘ 19*:[:;-

Documento No. AE-13

Garantia de seriedad
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Anexos

1) CD que contenga archivo resumen de la propuesta

Adherir en una hoja membretada de la empresa un cd el cual contenga el archivo resumen de la documentacion técnica (anexo
a) y econdmica (anexo b), en version Excel 2003 o mayor. Dicha hoja debera venir identificada con el nimero de documento,
numero de invitacion, debidamente firmada por el representante de la empresa y sello de la misma.

(esta condicién no sera motivo de evaluacion)
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Anexo No. A (documentacidn técnica)

Adherir en una hoja membretada de la empresa un cd el cual contenga el archivo resumen de la propuesta en excel. Dicha hoja
deberd venir identificada con el nimero de documento, no. De invitacidn, debidamente firmada por el representante de la empresa
y sello de la misma.

Forma de llenado

Datos basicos:

Se contestaran en la columna "b" los datos solicitados en la columna "a

Ejemplo:
A B
1 Contratista Cobasa s.a. de c.v.
2 RFC Cobs-2556-215k
3 No. De invitacion 4206---mmmemmm

Magquinaria y equipo:

En la columna "a" en la fila inferior de la leyenda "propio", se enlistara la cantidad y la descripcidn de la maquinaria y equipo que se
usara en la obra y que es propiedad de la empresa, en la columna "b" en la fila inferior de la leyenda "rentado", se enlistara la
cantidad y la descripcion de la maquinaria y equipo que se usard en la obra y que tendrd que ser rentado por la empresa.

Ejemplo:
A B
1 Propio Rentado
1 vibrador 2 revolvedoras
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(Papel membretado de la empresa)

Anexo No. A (Documentacion técnica)

Lugar y fecha

Titular de la convocante
Presente.

Con relacidn a la invitacion publica no. , relativa a los trabajos de

, presento cd el cual contiene el archivo resumen de mi propuesta, en Excel,
debidamente requisitada e integrada en la forma que establece el anexo no. | del pliego de requisitos, que comprende los siguientes
documentos:

Documento No. Nombre de archivo en excel
— Datos basicos 7-a Datos basicos.xls
- Maquinaria y equipo 7 a-3 Magquinaria y equipo.xls

Atentamente

nombre, cargo y firma del
Representante de la empresa

CERRAR EN FORMA INVIOLABLE
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Anexo No. B (documentacion econémica)

Adherir en una hoja membretada de la empresa un cd el cual contenga el archivo resumen de la propuesta en Excel. Dicha hoja
deberd venir identificada con el nimero de documento, no. De invitacidn, debidamente firmada por el representante de la empresa

y sello de la misma.

Mano de obra:

Forma de llenado

Descripcion de la mano
de obra

Salario base

Factor de salario real

Salario real

Materiales:

Debera de presentar listado de precio de materiales que ocupan en la obra.

Ejemplo:
Descripcion Unidad Costo puesto en obra
1 Alambron Kg. 5.5
2 Cemento gris Ton 1500

Catalogo de conceptos:

Deberan copiar clave, concepto, cantidad, precios unitarios e importe, que compongan el catadlogo de conceptos, acomodados y

separados por partidas, de igual forma que estan ordenados en el catalogo de conceptos.

Clave

Concepto

Unidad

Cantidad Precio unitario

(con letra)

Precio
unitario

Importe total

(papel membretado de la empresa)
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Lugar y fecha

Titular de la convocante
Presente.

Con relacion a la invitacién publica no.

Anexo no. B (documentacién econémica)

, relativa a los trabajos de

, presento cd el cual contiene el archivo resumen de mi propuesta, en excel,

debidamente requisitada e integrada en la forma que establece el anexo no. | del pliego de requisitos, que comprende los siguientes

documentos:
Documento No. Nombre de archivo en Excel
- Mano de obra 7 a-2 Mano de obra.xls
- Materiales 7 a-1 Materiales.xls
- Catélogo de conceptos 8 Catdlogo de conceptos.xls
atentamente

Nombre, cargo y firma del
Representante de la empresa

CERRAR EN FORMA INVIOLABLE
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ANEXO
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS,
EN CALLE TLACOPAN, EN LA COLONIA SANTA JACOBA EN LA LOCALIDAD DE
AJACUBA
MUNICIPIO: 005 AJACUBA
LOCALIDAD: AJACUBA
BARRIO Y/O COL.: SANTA JACOBA
MODALIDAD: CONTRATO
| No. | CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y
PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS
Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1 EF25c0083 M2 677.74

2 POZOS DE VISITA

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE
0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4,
SOBRE TUBO DE 0.30 A 045 m., PROFUNDIDAD DE RASANTE
HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA
DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR; INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE
1.07 m. DE DIAMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

2 EF25c0170 PZA 2.00

3 SUBRASANTE

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL
"B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200
3 EF25c0098 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO M3 203.63
LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

ACARREO A 1ler. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE
4 AX25c0031 MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES M3 205.01
HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA
5 AX25c0032 DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES M3-KM 471.46
HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA

DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% M3 116.34

6 CM25c0038

7 CM25c0225 086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION M3 17.46

009-1.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA
SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES,
CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA
CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION
DE LAS TERRACERIAS

8 CM25c0094 M3-KM 40.12

4 BASE
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2025-6005-0056-Cl-
AQ

ADQUISICION DE MATERIAL TEPETATE (L. A. B.) PROVENIENTE DE
BANCO DE LA REGION, INCLUYE; CARGA.

M3

138.07

10

AX25c0035

ACARREO A 1ler. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE
MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA
CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA
OBRA. (MEDIDO COMPACTO)

M3

138.07

11

AX25c0036

ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA
DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA
CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA
OBRA. (MEDIDO COMPACTO)

M3-KM

1,352.91

12

CM25c0217

086-E.02 OPERACJON DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN
LA CONSTRUCCION DE SUBBASES O BASES: B) DE BASES: 1) CUANDO
SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO: a) COMPACTADO AL 95%

M3

116.34

13

CM25c0225

086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION

M3

17.46

14

CM25c0094

009-1.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA
SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES,
ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES,
CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA
CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION
DE LAS TERRACERIAS

M3-KM

40.12

GUARNICIONES Y BANQUETAS

EF25c0091

EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS;
INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A
BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO)

M3

1.38

EF25c0104

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM.
DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE
COMPACTABLE)

M3

21.73

EF25c0248

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO fc¢c= 150
KG/CM2 CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON
VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION,
ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A
LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, LIMPIEZA FINAL DE
OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

91.50

EF25c0251

LOSA PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO,
VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m.; INCLUYE:
CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA,
DESCIMBRADO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

M2

80.41

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

15

EF25c0293

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10;
INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA.

M2

581.70
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16

EF25c0216

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA
f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO,
VOLTEADOR EN PERIMETRO; INCLUYE: ELABORACION DE
CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA
LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR
CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

M2

581.70

MAMPARA INFORMATIVA

17

EF25c0192

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA
NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18
SOBRE UN BASTIDOR DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X
2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETICULA DE
APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE
ANGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA
LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO
0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A
DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE
ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACION EN VINIL EN COLORES DE DISERNO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA

1.00
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