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NOMBRE DE LA 0BRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA SAN NICOLAS TECOMATLAN.
CONTRATO No. AD-MAJ-2020/TSR005005

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECTOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ
GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESTDENTE MUNTCTPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA LA EMPRESA: CORPORATIVO
DACELU S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN DANIEL FALCON TAPIA, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA 1OS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARAN
“ILA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” , RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DE “LA CONVOCANTE” :

I.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALTDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE CONFORMII?AI;QCOI&- ; 5
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBFRANO\"?EW’

HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICTONES DE DICHO ORDE NMHMG? - 2§+
LEGAL.

I. 2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTTITUCTONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTTCLLOS /12‘2’ s
124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANC DE HIDALGO. f‘?‘f

i.3 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEI#‘EASTABG ﬁE
HIDALGO, EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CON (

1.4  QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA TESORERTA Mu:u @
AUTORIZO LA TINVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ?W\i}
ACCION 6130 DEL TMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020 (ISR).

1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACTON DIRECTA NUMERO AD-MAJ-2020/ISR005005, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE FECHA 23
(VEINTITRES) DE ABRIL DEL 2020 (DOS MIL VEINTE), DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA
POR “EL CONTRATISTA” , EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICTOS RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.

1.6 QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILE(‘}";‘:
MUNTCIPAL STN NUMERC COLONIA CENTRO, C.P. 42150, EN AJACUBA, HIDALGO. !

I1.- DE “EL CONTRATISTA” :

E INFRA ESTRUCTURA
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I1.2

I1.3

11,4

I1.6

III.—- DE “LAS PARTES” :

IIL.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACTDAD LEGAL PARA ASUMIH

,»x_:i@};;vi..,,.i.j
ASENTADO 1O ANTERTOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” , ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE' ©
AL TENOR DE IAS SIGUIENTES : 55 :
121 ¥
CLAUSULAS 1\1&‘
%

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE” , ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE ReEPTA ¥ SE:
OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMTNADA: CONSTRUCCION T

QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICTONES TECNICAS Y ECONOMICAS
ACREDITADAS ANTE “LA CONVOCANTE” , PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SFRVICIOS RELACTONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A TA

LEGISLACTON MEXICANA LE TMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACTENDA Y CREDITO PUBLICO,
NUMERO CDA140303GN1.

b) REGISTRO ANTE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCTON, NUMERO - — - -

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL T.M.S.S., NUMERO B6914380104

d) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT. B6914380104

¢) NOMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETARTA DE CONTRALORIA ESTATAL, %
NUMERO 4144-15. A

QUE CONOCE EL CONTENTDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS v,/ SERVICTOS. -\
RELACTONADOS CON LAS MISMAS VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TRCNICAS - N
DE CONSTRUCCION: LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE: .7\
LAS FESPECIFICACTONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; SRS TN
FSPECIFICACIONES ¥ NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, =~
L0S MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNTTARIOS Y,LAS. “iiiq
CANTTDADES DE TRABAJO: QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE

CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCTON DE LA OBRA MOTTVO DEL PRESENTE

CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOSJ@%iﬁiQ;DE

ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSTDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU E}ECUCIO‘fﬁb

QUE, PARA 1.0S EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL WBI Wi
AVENIDA INSURGENTES NUMERO 44, LOCAL 3, COLONIA PANUAYA, TEZONTEPEC DE ALDAMA, HID ‘
42760.

DERECHOS Y OBLIGACTONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

R,
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TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA SAN NICOLAS TECOMATLAN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS
TECOMATLAN, MUNICIPIO DE AJACUBA, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE
OBRA, EXPEDIENTE TECNTCO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, 1O
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA FEL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y  LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y
NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION I1.5 DE “EL CONTRATISTA” , MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO
DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE § 561, 996.00 (QUINTENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECTENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N), INCLUYE I.V.A.

FL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXTSTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICTOS RELACTIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO
RJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSTDERARA COMO__. .
OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RTESGO DE “EL CONTRATISTA” .

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLTGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTLVO:

DEL PRESENTE CONTRATO, EN 60 (SESENTA) DIAS NATURALES, COMPROMETTENDOSE A INICTARLOS EL DIA 25 58
(VETNTICINCO) DE ABRTL DEL 2020 (DOS MTL VEINTE) Y AL CONCLUIRLOS EL DIA 23 (VEINTITRES) DE JUNTO DEL:,
5020 (D0S MIL VEINTE), DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO” . :

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICTPO ACORDADO EN ESTE=
INSTRUMENTO, 0, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA QBRAG -
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS
POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION I Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS cggﬁga
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFEgzﬁiﬁﬁias
ST “FL CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE %@““ ¥
CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTTZACION.  “EL MUNICIPIO”  OTORGA
CONTRATISTA” EL 30% DEL IMPORTE TOTAL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUME
CONCEPTO DE ANTICIPO.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINTSTRATIVOS. ~ “LA  CONVOCANTE PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, FL O
L0S TNMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AST COMO 1OS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACTONES QUE SE REQUTERAN PARA SU REALTZACION. DE ELL
SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. L) P

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACTONES.LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRADS)
DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDTANTE LA FORMULACTON DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE O AR
CON PERTODTCIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A ELARERIY
SUPERVISTON DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARAEL PAGH- TR
LAS ESTIMACTONES “LA CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPAE@AB§,£%¥if4§§iQ%
DOCUMENTACTON QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION YV A6tortzacton-"

DE LAS ESTIMACIONES, LA RESTDENCIA
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PARA LA REVISION Y AUTORIZACTON DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCTA DE SUPERVISION, CONTARA CON N
PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA STIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA
LAS ESTIMACTIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU
AUTORTZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA
STGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA QUE “EL CONTRATTSTA” SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A
CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARTAS MANTFESTADAS POR ESCRITO POR “EL
CONTRATISTA” .

EN EL CASO DE TNCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACTONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS PARTES SE
SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. 2¥5
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO ”EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR"Lﬁﬁ,' A A
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDTENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAEb\ e
QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SEf:jz_
COMPUTARAN POR DFAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTTVAMENTE=—
LAS CANTIDADES A DISPOSTCION DE “LA CONVOCANTE” . 01 €

NO SE CONSTDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISIAZ:
SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUTENTE ESTTIMACTON. 75 ‘

CUANDO DURANTE LA EJECUCTON DE LOS TRABAJOS SE REQUTERA LA REALTZACION DE CANTIDADES © CONCEéI‘
TRABAJO ADICTONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE”\\ POI

AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTINACTONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION B
CONVENTOS RESPECTIVOS, VIGTLANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN BIEUA W
CONTRATO. 207 =

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNTTARIOS PACTADOS ORTGTNALMENTE;
TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS
UNTITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

P

{,;73
SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, Kl‘%
PROCEDTMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MI§ S

ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS STGUTENTESY G

L

y \

A) GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO.EL CONSTRUCTOR SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA DB, ARFICIPO

FQUIVALENTE AL CIEN POR CTENTO (100%) DEL VALOR TOTAL DEL ANTICIPO QUE DEBERA SER DMITEDA POR "

UNA INSTITUCION AFTANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA. LA FIANZA DEBERA CONSTITUTRSE A<¥A¥OR DE- %"
MUNICIPTO DE AJACUBA: HIDALGO Y MANTENERSE EN VIGENCIA HASTA QUE ESTE AMORTIZADO EN SU
TOTALIDAD EL ANTICIPO PROPORCIONADO, DICHA FIANZA DEBERA CONSTITUTRSE POR “EL CONTRATISTA”

4
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PREVIAMENTE AL RECIBO DE CUALQUIER SUMA DE DINERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y NO PODRA
ENDOSARLA EN NINGUN CASO.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR
INSTTTUCION AFTANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE MUNICIPIO DE AJACUBA: HIDALGO, POR
FL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, TINCLUYENDO EN DICHO IMPORTE
L0S MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENTOS QUE SE CELEBREN: Y SE OBLIGA A
PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL
FALLO DE LA ADJUDICACTON MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO FL PRESENTE CONTRATC. ST NO ES
OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE” , PODRA
DETERMINAR LA RESCISTON ADMINTSTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE
HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACTONES QUE
ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD. - CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCTON FORMAL, “EL CONTRATISTA”
QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGTDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE-
CUALQUTER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUGB e A
OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, POR FL FQUIVALENTE AL 10% (DIEZZPOR <
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCTA DE UN ARO SIGUIENTE A A Gﬁ&’

DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOSZ! “El
CONTRATISTA” , DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRAT_@; X
OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONGMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERC QUE DE HECHO Y SIN DOLO, . R
CULPA, NEGLIGENCIA 0O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION pp0 ™
LOS COSTOS DE 10S TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES,-
ATENDTENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIGS RELACIONW s
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. s

i

EL AUMENTO O REDUCCTON CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. {\[‘ ‘
\\ \

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORTAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA W{&'PEIH
PUDTERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. e

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE 10S TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES ADICTONALES,
ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y
AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO. = P

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. — UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS ,A
MATERIA DE ESTE CONTRATO, “E[, CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “TA CONVOCQJ‘Q’ ;'
TERMINACTON DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y BSTE VERIFICARA QUE LOS TRABA\J 3
DEBIDAMENTE CONCLUTDOS DENTRO DE LOS5 DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES. "‘%
YA
LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HAKB’ILE&,

STGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACTON, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERi%f%} Téon 4020

LA COMPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE™ , “[L. CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORTA.

i
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“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALOR{A, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE
QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE” BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECTBIRA LOS TRABAJOS Y LEVANTARA EL
ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS
ANTERTORES, ST “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBTDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE DfAS HABILES
POSTERTORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA
QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI “EL
CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL
PARRAFO ANTERTOR, [STE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA™ .
DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISTON, UNA VEZ NOTIFTCADOSBL: M/

RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA” , ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, EER&"‘

e

ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ST TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE/DARATPOR: <A}
ACEPTADO. ful 8

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE” , PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” "Bl PF‘}
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, 0O BIEN, SOLICITARA-ELCUE’
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA™ .

QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACTONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE
CONTRATO. \

DECTMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “RI, CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” SE OBk
FSTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICTACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALTZACION DE \' SMC

UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBER A ENE
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECTSIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE EST; ’*ﬁéﬁﬂ‘f{ﬁ’lz‘ﬂ,:

*
X%

{ LS

«[A CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCTON, EL CUAL PODRQ\E}éﬁcER;E‘
CUALQUIER TIEMPO. &

L,

AST MISMO, “LA CONVOCANTE” , ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISTON DE OBRA, CON ANTERTGRIDAD A'IA. /
INICTACTON DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERTENCIA NECESARTA, 7
ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE
CONTRATISTA” ¥ SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION (DE:LOS/
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "L CONTRATTSTAZ:" EST:
RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: AST MISMO; TENDRA- LAS
FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICTOS RELACTONADOS CON' LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. 1 A

i
Y

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO P&%Rbﬁ”-nﬁﬁf
PERSONAL QUE TNTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES, BARA LA~
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA®
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DERIVADAS DE DICHA RELACION LIBERANDO A “LA CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCTA SE LE PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARTO.

EN CONSECUENCIA ~ “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS [LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA 0 EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” , EN RELACION CON LOS TRABAJOS
DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” , SERA EL ONICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS ¥
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERTA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA
PUBLICA, PROTECCTON ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, ~ASI COMO A LAS TNSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “IA  CONVOCANTE” . .EAS:
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL 55 L)
CONTRATISTA” . '

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERTALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN BN LA EJECUCION DE..L0§ " N
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ~CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN\IAS ‘LEYES )
NORMATTVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS. PARTESJ- S
DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” , ASf COMO A RESPONDER POR SU CUENTA- Y-
RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR TNOBSERVANCIA
0 NEGLIGENCTA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A  “LA CONVOCANTE” 0 A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A/
QUE SE REFTERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

TGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCTAL O TOTAL A TERCERAS PF
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACTONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEX0S, ASf COli( &
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA L,‘ '
OBRAS PUBLICAS Y SERVICTOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y

REGLAMENTO, 2016u“5555
&2

“EL CONTRATISTA” , NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALTDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO RESPECTO DE
ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUTERA MATERTALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN
LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE” . EN ESTOS CASOS, “EL
CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE”
SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO. :

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. — “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFT&AE‘ I tASi
OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON!EL PROGRAMA
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERTODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OKRAS. ST |
COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE 1O QUE DEBIOwREh 'ZARSE

“LA CONVOCANTE” PROCEDERA A: v

B0k an M
I.~ RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA 'ﬁEALNENTE‘
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALTIZARSE MULTTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA DE INICTACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE

7
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HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI
AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU TMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCTONAL POR EL RETARDO EN
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” .

II.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL TMPORTE
TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALTZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL
PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” .

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS.
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE' -“LA,
CONVOCANTE” , NO SFA TMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” . QA

2 &

INDEPENDIENTENENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERALADAS ANTERTORVENTE,
CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL:MISHO.':

1AS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN-ACUEL .~
CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENTDAS APLICANDO:
ADEMAS ST DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTTPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA'DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECTMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE IAS
ESTTMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUTENTES DEDUCCIONES: b
A) EL 1% SOBRE EL TMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS PO
SERVICTO DE SUPERVISION DE OBRA, DE ACUERDO A 10 ESTABLECIDO EN 1A LEY DE INGRESOS 201?:i DELY
MUNTCIPIO DE AJACUBA. AN

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE” , PQBRA P
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, <020
NOTIFICANDO DE FLLO AL  “CONTRATISTA” , Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCTA

GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO TNDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO
ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO. "W

Fl. PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ g"'@iﬁE :
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSTON.

LY ‘
%

AST MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE  CONTRAT@, CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE TMPIDAN LA CONTTRUACTON -DE.
10S TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASTONARTA UN, DANO-O) £ /A
PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCTAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA™ /"
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICTPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE
ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE

8
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OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU
REGLAMENTO.

DECIMA  SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -  “LA CONVOCANTE” , PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A
CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MTSMO O DE LAS DISPOSTCIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD
QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE
PROCEDIMTENTO:

I.- SE INICTARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR
AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL TINCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES.

ot

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO DISPUESTC POR TA
LEGISLACION SUPLETORTA; (43P o\

IT.— TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIDRE LA FRACCTON ANTERTOR, SE ABRIRA UN PERIODO,DE
PARA QUE EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION ADNIINTSTR TIVA'
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS: QUF L
HUBTEREN HECHO VALER; Y

TIT.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,
MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES STIGUIENTES A LO SENAL
POR LA FRACCION IT DE ESTE ARTICULO.

AE

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCTION A LAS DISPOSI
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVI Iiys
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOS ONE&
ADMINTSTRATIVAS SOBRE LA MATERTA: AS{ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES Di ‘ﬁz%h
CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL™ PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRAT -
INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICTIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA 20716 -
CONVOCANTE” , ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCTONALES PACTADAS EN ESTE
CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL:=WISMO;-
ACATANDO PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS- Pﬁﬁmms {7
SERVICIOS RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, 1,,0 Q{}f m ey
RESULTE APLICABLE. ¥

DECIMA SEPTIMA: LA OB
OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTFGRAN“‘ ASI {3@% .A*,_J 7
LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS F’UBLICAS Y-* ”
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO,. Y DEMAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINTSTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.
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DECIMA OCTAVA: JURISDICCTON. - EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACTON
¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AST COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTTPULADO
EN FL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRTIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE
HIDALGO, CON SEDE EN LA  CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA”
RENUNCIA AL FUFRC QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE F CIUDAD DE AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 24 (VEINTICUATRO) DIAS

C. JUAN DANTEL FALCON TAPTA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CON EL CONTRATO No. AD-MAJ-2020/TSR005005; CELEBRADO ENTRE LIC. SALVADOR PEREZ
GOMEZ, PRESIDENTE MUNTCIPAL CONSTITUCTONAL DE AJACUBA, HGO. Y LA EMPRESA: CORPORATIVO DACELU S.A. DE
C.V., PARA LA EJECUCTON DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA SAN NTCOLAS
TECOMATLAN”
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