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PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2020)

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AJACUBA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA

ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA EN CALLE DORIA.

CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FAISM005-3541

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA: IRVING DANIEL CRUZ
RODRIGUEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARAN — “LA
CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” , RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

I.~.DE

I1.— DE

DECLARACIONES
“LA CONVOCANTE” :

QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO,
EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICLONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, [EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122 Y 124 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
HIDALGO, EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA SECRETARIA DEL BIENESTAR

AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE MATRIZ
DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 19 DE MAYO DE 2020, CON FOLIO NUMERO 3541.

“EL CONTRATISTA” :
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IT.1

I1.2

II.4

II.5

I1.6

II.7

IIT.- DE “LAS PARTES” : %

ITI.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD LéGAL PARA ASUMII

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y
TENOR DE LAS SIGUIENTES

QUE ES UNA PERSONA FISICA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION E INGENIERTA CIVIL U OBRA PESADA E
INFRAESTRUCTURA

QUE POSEE CAPACIDAD JURTDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS
ANTE  “LA CONVOCANTE” , PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE L0OS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO,
Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFTESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO,

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERQ
CURI810630BX6

b) REGISTRO ANTE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRTA DE LA CONSTRUCCION, NUMERO

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL [.M.S.S., NUMERO B6913450106

d) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT. B6913450106

e) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO
3091,

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERTALES Y EQUIPO DE INSTALACTON PERMANENTE :
LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES: LAS ESPECTFICACIONES
Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES
DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO: QUE COMO
ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AST COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALTZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCTON.

QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL UBTCADO EN CALLE

.a

ATENEA, NUMERO 110, MANZANA 25, LOTE 6, COLINTIA PRI CHACON, MINERAL DE LA REFO%MA, HIDALGO, G\P.,

42186.
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%

DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES. Ve =l
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE” , ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA
A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
EN AJACUBA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA EN CALLE DORIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD
DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJACUBA, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO
DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICTOS RELACTONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS
INDICADOS EN LA DECLARACION 11.5 DE “EL CONTRATISTA” , MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 289, 597.48 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y SIETE PESOS 48/100 M.N), INCLUYE I.V.A.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORTOS O ADICIONALES,
CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO
EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA
POR CUENTA Y RIESGO DE “EL CONTRATISTA” .

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, EN 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 01 (UNO)
DE JUNIO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) Y AL CONCLUIRLOS EL DiA 15 (QUINCE) DE JULIO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE),
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO” .

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZ0 PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO EN ESTE
INSTRUMENTO, 0, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO
DEL. PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS
ARTICULOS 58 FRACCION 1 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FARA EL

ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S “EL CONTRATISTA”.

NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTTA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN-CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. f

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL MUNICIPIO” NO OTURQARA & "EL
CONTRATISTA” ANTICIPO ALGUNO. %

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE”  PONDRA OPORTUNAMENTE
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES, EN QUE
DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERTA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRES{ONDIENTE

PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACLION DE
PERTODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DER/IQ
LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA F
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“LA CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACTON QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORTZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESTDENCIA

PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORTZACION

CUANDO LAS ESTIMACTONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL
CONTRATISTA” SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS
ESTIMACIONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS
APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA” .

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN
AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO ”“EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE “LA CONVOCANTE” .

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE  “EL CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE ﬁRKBAJO
ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTO@iZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS QONVENIOS
RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGI
TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS

SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A) GARANTTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE-DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA Ana” P

DA ¥ L m\R DE MUNICIPIO DE AJACUBA: HIDALGO, POR FL
0% (DIEZ POR CIENTO) DEL I\flPOI(TP TOTAT ,‘-PR[«sz*NTr,, QONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSHOH Y LONVI\IOJVQOL SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA
DENTRO DE LOS QUINCE DAS NATURAI st;]c,ummrq A?:LA HECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
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ADJUDICACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE” , PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE
INSTRUMENTO.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y  CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD. =  CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL,  “EL CONTRATISTA”
QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR
A FAVOR DEL, MUNICIPIO DE AJACUBA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO
QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” , DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE ST DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORTAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA
ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS
Si PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS,
PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS A-LA"OBRA
MATERTA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE” , LA TERMfNACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTES CONCLUIDOS
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES. i

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERTOR, CON LA LUMPARILLNL[A
DE “LA CONVOCANTE” , “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETAR[A DE LA CONTRALORIA. £ i

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARTA DE LA CONTRALORIA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACTION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE,
NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE” BAJO SU RESP N
CORRESPONDIENTE CON € SIN LA COMPARECENCIA DE LOS
S1 “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FE(¢
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RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES
POSTERTORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DI0 ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA”
NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL
CONTRATISTA” , ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL  “LA CONVOCANTE” , PONDRA A DISPOSICION DE  “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER
AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION 0 REMOCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER
TTEMPO,

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” , ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON ANTERTORIDAD A LA
INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARTA, ACORDE
AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,  VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACTONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” [STA RESTDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR
UBICADA EN EL SITIC DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSARTLIDADES QUE
LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON DEL PERSONAL
QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA T EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA / DFRIVADAQ DE
DICHA RELACION LIBERANDO A “LA CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO BAJO NINGUNA C[RCUNSTAVLIA SE LE
PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” , EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” , SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SU ]ETKR‘;;&:EQQOS LOS REGLAMENTOS Y ORDL\AMLLNTOS DP LAS

AUTORTDADES COMPETENTES EN MATERTA DE CONSTRUCCION /KE6L /Rﬁyﬁb’w» LA VIA PUBL Iu\/PRU;l“ e
Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RTJAN EN EL AMBITO FEDER MZN GIPAL, AST COMO 9 5
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AL EFECTO LE SENALE “LA CONVOCANTE” . LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR
SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA” .

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERTALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,  CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS
APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA  UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA
SE FFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” , ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A  “LA CONVOCANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS FISICAS 0
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEX0S, ASI COMO LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE L0S BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” , NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS
DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN
AMBOS CAS0S, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE” . EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA
SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS
OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL  “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.  SI COMO
CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACTON EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA
CONVOCANTE” PROCEDERA A:

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA -~

Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION 0
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.  SI AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU HMPORTE 5B
APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIEN?O DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” . i

II.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD TGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL I[MPORTE TOTAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA
DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS
A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”
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IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” .

Fm)

20106 - 2‘53.52-&'}




PN -
A mﬁj‘ or Qo0Lerng

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERTORMENTE, “LA CONVOCANTE”
PODRA OPTAR ENTRE EXTGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISTON DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A  “EL
CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN STDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS
SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A). — EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR
EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

B). = EL I% SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO
DE SUPERVISION DE OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 2019 DEL MUNICIPIO DE
AJACUBA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE” , PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFTCANDO
DE ELLO AL “CONTRATISTA” , Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. ~ DICHA
SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN
EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

AST MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL: EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y
SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASTONARIA UN DANO 0 PERJUICTIO GRAVE PARA
_ EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, 0 BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE

LOS TRABAJOS. J—

P

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO I LAS PARTES ESTAN DLIALU ERDO
EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA  SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -  “LA CONVOCANTE” ,  PODRA “RESCINDIR
ADMINLISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA
DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SLRVIC 105

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE ™

APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I.— SE INICTARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O A R r{}N ENTE DE CONSTRUC x ' G HOR AQUEL,
LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE ; : PARA QUE EN R NCE DAS

HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENG L A f% LAS PRUE
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PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACTON
SUPLETORIA;

II.— TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA
QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO
DE LOS QUINCE DIiAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO
VALER; Y

TIL. - LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y
NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION
11 DE ESTE ARTICULO.

POR LO TANTC LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA: AST COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUL SE ESTIPULAN
EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE” , ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, AST COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA
GARANTTA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO “_

A

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULTE
APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA UB]ETO Wr

ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,

LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 3&RV1CTOS RELACTIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS  NORMAS Y DISPOSTICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES. 5

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO,
CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO
QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILTO PRii,~Eh”O~%§£?RO Y BN TFRMIN §ﬁ;pqlnL5PUESTO POR
LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERWECEOSSRE Do RARAEL ESTADO
DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. :
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 31 (TREINTA Y UN) DIAS DEL
MES DE MAYO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE). '

POR “LA CONVOEAN POR “EL CONTRATISTA”

MUNICIPIO

el

(%‘u,]g /?//f//f

c IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ
PERSONA FISICA

TESTIGOS

2016 - 2020

DIECTORA DE OBRAS PUB
AJACUBA, HGO.

7@.
2016 - 2020

ARQ. JESSICA RAMIREZ ANGELES

*«NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARLOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CON EL NUMERO CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FAISM005-3541; CELEBRADO ENTRE C. L.D. SALVADOR PEREZ
GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y LA PERSONA FISICA IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, PARA LA
FJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AJACUBA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO
IGNACIO ZARAGOZA EN CALLE DORIA” .
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