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PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2020)

NOMBRE DE LA 0BRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AJACUBA LOCALIDAD SANTIAGO
TEZONTLALE ASENTAMIENTO SANTIAGO TEZONTLALE EN CERRADA MATAMOROS.

CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FAISM005-3482

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA: GRUPO GOLER S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO ROMERO VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL
CONTRATISTA” , RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- DE “LA CONVOCANTE” :
I.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONTIO DE CONFORMIDAD CON LO.
DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO,
EL DECRETO QUE REFORMA, ADICTONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.
T2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, [EN SU CARACTER DE PRESIDENTE

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122 Y 124 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

I.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA SECRETAI' (i
AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, |
DE INVERSTON PARA EL DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 19 DE MAYO DE 2020, CON FOLIO NUM

I.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO %ﬁ“ )

DIRECTA NUMERO AD-MAJ-2020/FAISM005-3482, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE FECHA 31 TTR
DE MAYO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE), DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA POR “EL
CONTRATISTA” , LN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.

I.6 QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEE
SIN NUMERO COLONIA CENTRO, C

II.- DE “EL CONTRATISTA” :




e

(VP S PAY R
Ayuntamlento 2016 - 2020

Wi mejor goolerne

II.1

11.2

I1.5

I1.6

LL. 7

III.- DE “LAS PARTES” :

QUE ES UNA PERSONA MORAL QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCTON E INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA E
INFRAESTRUCTURA

QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS
ANTE “LA CONVOCANTE” , PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO,
¥ QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTO0S
PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACTON:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO
GGO0505276K0

b) REGISTRO ANTE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, NUMERO

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S., NUMERO H3212641109 fy

d) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT. H3212641109 o

e) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Ej\?
2527.

; >
QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REERE?@N&

CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GERERAGES QGZU

TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;
LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES
Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERTA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES
DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO
ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN 1.0S TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

IIT.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD LEOYLNeAR.ghd

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISIﬁgg
TENOR DE LAS SIGUIENTES 167,

DERECHOS Y OBLIGACTONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES

‘0%

i
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE” , ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE 0OBLIGA
A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
EN AJACUBA LOCALIDAD SANTIAGO TEZONTLALE ASENTAMIENTO SANTIAGO TEZONTLALE EN CERRADA MATAMOROS, UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEZONTLALE, MUNICIPIO DE AJACUBA, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON
EL. PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO
PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES
Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION I1.5 DE “EL CONTRATISTA” , MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 228, 552.48 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS PESOS 48/100 M.N)}, INCLUYE I.V.A.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXTSTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTiCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PU gﬁg
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRAR "jiﬁkﬁﬁfﬂﬁhzk\ia
EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO CONVENTO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO EﬁVEdECURM ’*\C
POR CUENTA Y RIESGO DE “EL CONTRATISTA” . g

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA 0O
PRESENTE CONTRATO, EN 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL ’
DE JUNIO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) Y AL CONCLUIRLOS EL DfA 15 (QUINCE) DE JULIO DEL 2020 (DOS MILC
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO” . 2016 - "023

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO EN ESTE
INSTRUMENTO, 0, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO: LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS
ARTICULOS 58 FRACCION 1 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI  “EL CONTRATISTA”
NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL MUNICIPIO” NO ()TOR(,AR[\,.,T\W
CONTRATISTA” ANTICIPO ALGUNO. i "

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE” PONDRA;
A DISPOSICION DF “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS IN{U
DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISQS
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORE

ARTES LONVIENEN Q JE LOS TRABAJéafaﬁfiTO;bLf?ﬁ
I[ABORADAS CON

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIO
PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIO
PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA”
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“LA CONVOCANTE” HUBIERA FLJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACTION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA

PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA STGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL
CONTRATISTA” SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS
ESTIMACIONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS
APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANTFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA” .

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 1.OS PAGOS DE ESTIMACTONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN
AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

NATURALES, DESDE LA FPCHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN FPLCTIVAMFNTF LAS CANTIDAD
DE “LA CONVOCANTE” .

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATPSTA® _S@%ﬁiﬁ
COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO
ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS
RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE;
TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO. '

SEPTIMA: GARANTTAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL EST
SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COST

DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES .FQCIA DE NOTIF[CALION DEL l LLO DE LA
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ADJUDICACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE” , PODRA DETERMINAR LA RESCISTON
ADMINISTRATTVA DEL. PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE

CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE
INSTRUMENTO.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y  CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD. -  CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL,  “EL CONTRATISTA”
QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR
A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO
QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” , DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS

EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA
ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

16 - 2020
CUANDO DURANTE LA EJECUCLON DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES ADIC[ONAL%S ESTAS
SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARTOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS,
PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA
MATERTA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE” , LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS
DENTRO DE LOS DIEZ DiAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTE?
A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA C
DE “LA CONVOCANTE” , “EL CONTRATISTA” VY DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARTA DE LA CONTRALORIA, LA TERMINACION DE LOS
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIiAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCIC
NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE” BAJO Sl RESP
CORRESPONDIENTE CON (0 SIN LA COMPARECENCIA DE LOS RE
SI  “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA [$EN
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RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES
POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA”
NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL
CONTRATISTA” , ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE” , PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICTACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER
TIEMPO.

AST MISMO, “LA CONVOCANTE” , ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON ANTERLORIDAD A LA
INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE
AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,  VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” [ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR
UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE
LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON DEL PERSONAL
QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE
DTCHA RELACION LIBERANDO A “LA CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE
PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO. .

P B
# UNICIp,
g q\p‘ M‘,‘ AL,

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SU ?ﬂéﬁ
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” , EN RELACION CON LOS TRABAJOS DPﬂ&%ff_L?ﬁ?-

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” v =




untamionto 2016 - 2020

Ui hugjor gobiermo

AL EFECTO LE SENALE “LA CONVOCANTE” . LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR
SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA” .

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,  CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS
APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA
SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” , ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” 0O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS FISICAS 0
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEX0S, ASI COMO LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” , NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO RESPECTO DE
DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES 0 EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN
AMBOS CAS0S, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE” . EN ESTOS CASOS, “EL CONTRAT dﬁw
SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISIA®Z i
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERY
OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL“DR
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. ‘31- foMo A0
CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZWE - “t’A
CONVOCANTE” PROCEDERA A:

L.~ RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION 0
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.  SI AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU |

APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIM 1§f
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

LI~ APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA FN LA FECHA SENALADA**

A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”

POR CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR 0 POR LUAlQUIFR 1 A' 5/ fx;.'LILIO DE “LA CONVOCANTE” . SPA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” . 47} A

2016 - 2020
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERTORMENTE, “LA CONVOCANTE”
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL
CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS
SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” . — “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A). - EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR
EL SERVICTO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

B). - EL 1% SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO
DE SUPERVISION DE OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 2019 DEL MUNICIPIO DE
AJACUBA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE” , PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTTFICANDO
DE ELLO AL “CONTRATISTA” , Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. — DICHA
SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE 1o
EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCTENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAY
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION
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AST MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICTPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDQ! ﬂﬁ gﬁﬁﬁ%ﬁﬁ’f
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TﬁﬁBﬂjﬁf’:¥///
SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARTA UN DANO 0O PERJUICIdEﬁRﬁ@E“P&ﬁﬁzﬂ
EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSTON DE

LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSTON, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO
EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

ARG
DECIMA  SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -  “LA  CONVOCANTE” ,  PODRA ) b '-
ADMINTSTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENT A‘;'; { 3
DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLIC > | )
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIV[DID‘

il

) 2016 - 20620
PNTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL,
R0,/ PARA\QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DiAS
EN:SEP CASO; LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTTNENTES.

I.— SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL .
LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE H@r'jH
HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y[




Ui megjor goblerne

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACION
SUPLETORTA;

II.— TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA
QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO
VALER; Y

III.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y
NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DiAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION
IT DE ESTE ARTICULO.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINTISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; AST COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN
EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISTON ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE
DECLARACTON I[DIC[AL Y SIN RESPUNSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE” i ADFMAS DE QLE SE APLICARAN A "EL

GARANTIA OTORGADA PARA LL LLMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDU
PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE| 4 X
APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DBIEO- [0y
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEX0S QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSMett
ADMINTSTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.— EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA INTERPREJW
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE r%TIPFafj
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO G
CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO: POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENU Ncgg A Crepde =
QUE PUDIERA CORRESPONDERLE poa RA?ON DE u DOMICTLIO PRLSE&TE 0 FUTURO g N TERMINOS Dr [0 DISPUESFO POR

DE HIDAL(O VIGEVTE Y SU RFGLAMLNTO




EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 31 (TREINTA Y UN) DfAS DEL

MES DE MAYO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE).

POR “EL CONTRATISTA”
GRUPO GOLER S,A. DE C.V.

gz
C.  ARTURO ROMERO VAZQUEZ
TUCIONAL DE APODERADO LEGAL

2016 - 202
TESTIGOS

TESORERA MUNICIPAL
AJACUBA,

0

L.D. PALOWAMRI} 'h» ARQ. JESSICA RAMIREZ ANGELES™ <Y4

#NOTA: ESTAS FIRMAS CORK]

“SPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO, CON EL NUMERO CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FAISM005-3482; CELEBRADO ENTRE C. L.D. SALVADOR PEREZ
GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y LA EMPRESA GRUPO GOLER S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA:  “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AJACUBA LOCALIDAD SANTIAGO TEZONTLALE ASENTAMIENTO SANTIAGO

TEZONTLALE EN CERRADA MATAMOROS” .
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