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PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2020)

NOMBRE DE LA 0BRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AJACUBA LOCALIDAD AJACUBA
ASENTAMIENTO AJACUBA CENTRO EN CALLE QUETZALCOALT PRIMERA SECCION.

CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FAISM005-3341

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA PERSONA FISTCA: EMILIO MARTINEZ VALDEZ,
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL
CONTRATISTA” , RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- DE “LA CONVOCANTE” :

I.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO,
EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122 Y 124 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

1.3 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
HIDALGO, EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

DIRECTA NUMERO AD-MAJ-2020/FAISM005-3341, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE FECHA 03 Ve
DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) DEL CUAI RESUL T() (iANA[)ORA LA PRUPL:ESTA HECHA POR TR

II.- DE “EL CONTRATISTA” :
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II.1  QUE ES UNA PERSONA FISICA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION E INGENTERTA CIVIL U OBRA PESADA E
INFRAESTRUCTURA

II.2 QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICTIONES TECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS
ANTE “LA CONVOCANTE” , PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEI, PRESENTE CONTRATOQ,
Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

II.4  QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARfA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO
MAVE8506299R2

b) REGISTRO ANTE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, NUMERO

c) REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S., NUMERO M3610617100

d) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT. M3610617100

e) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETARIA DE CONTRALORTA ESTATAL, NUMERO
3156.

II.5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERTALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;
LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES: LAS ESPECIFICACIONES
Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERTA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES
DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO
ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

I1.6  QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

II.7  QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL UBICADO EN CALLE
HIDALGO, NUMERO 32, COLINIA BARRIO SANTA CRUZ, MOLANGO DE ESCAMILLA, HIDALGO, C. P: ~43100.

III.- DE “LAS PARTES” : \
\;.

LY
\

III.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD ILGA] PARA ASUMIR

DERECHOS 'Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERTOR, “LA CONVOCANTE” Y
TENOR DE LAS SIGUIENTES
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PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE” , ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” V ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA
A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACTON, LA OBRA PUBLTCA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
EN AJACUBA LOCALIDAD AJACUBA ASENTAMIENTO AJACUBA CENTRO EN CALLE QUETZALCOALT PRIMERA SECCION, UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE AJACUBA, MUNICIPIO DE AJACUBA, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO
EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO,

1O ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICTOS RELACTONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS
INDICADOS EN LA DECLARACION 1.5 DE “EL CONTRATISTA” , MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 703,238.40 (SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS 40/100 M. N), INCLUYE I.V.A.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO
EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDTADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA
POR CUENTA Y RIESGO DE “EL CONTRATISTA”

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, EN 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DiA 04
(CUATRO) DE JUNIO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) Y AL CONCLUIRLOS EL DIA 18 (DIECIOCHO) DE JULIO DEL 2020 (DOS
MIL VEINTE), DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO” .

SERAN CAUSAS PARA DIFERTR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO EN ESTE
INSTRUMENTO, 0, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS
ARTICULOS 58 FRACCION T Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI “EL CONTRATISTA”
NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL MUNICIPIO” NO OTORGARA =A™ B,
CONTRATISTA” ANTICIPO ALGUNO. ,

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE” PONDRA [OPORTUNAMENTE
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL 0 LOS INMUEBLES EN QUE
DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACTION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON

PFRIODTC[DAD NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DFBERA'PRFSIVTARLAb A EL RESIDENTE Dl S[PERVISION DE
OBRA DENTRO DE LO% 5 DiAS HABI[ S HIGUIEVTIS A [A FFCHA DP CORTE QLE PARA FL PAG * j
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PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACTON,
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EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS 0 NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORTZACTON.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA STGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL
CONTRATISTA” SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS
ESTIMACLIONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS
APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA” .

~ EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN
AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE “LA CONVOCANTE” .

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO
ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS
RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE;
TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECLOS...
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO. %

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO| DE HIDALGO,
SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS STGUIENTES GARANTIAS: |

A) GARANTTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA,RQR»,ﬂf

INSTITUCTON AFTANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE MUNICIPIO DE AJACUBA: HIDALGO, POR EL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN: Y SE OBLIGA A PRESENTARLA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A" TA  BEGHA-DE NOTIFICAQ;QQgiﬁﬁgg BLLO DE LA
ADJUDICACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO BS OFoRGADALY
CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA \ \//DET 2

ENALADO, /#EA", CONVOCANTE?
ADMINISTRATIVA DEL PRESEN ISTA GARANTIA (ESTARA: VIGENTE
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CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE
INSTRUMENTO.
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B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD. = CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL,  “EL CONTRATISTA”
QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR
A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO
QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” , DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.— LAS PARTES ACUERDAN QUE ST DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA
~ NEGLIGENCIA 0 INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA
ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS
SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS,
PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. — UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA
MATERTA DE ESTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE” , LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFTCARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DfAS HABILES SIGUtENTEéW'
A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA
DE “LA CONVOCANTE” , “EL CONTRATISTA” VY DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICTPACTON NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A 'FIN DE QUE,
NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE” BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y IPVA\TARA EL ACTA”
CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES,
SI  “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENAI LADA, _SE TFVDRA PDR RECIBIDA.
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PARA EL CASO DE QUE EXTSTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA”
NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO
DIAS HABTLES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL
CONTRATISTA” , ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL  SALDO TOTAL ~ “LA CONVOCANTE” , PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION 0 REMOCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER
TIEMPO.

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” , ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA
INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE
AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,  VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” [STA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR
UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; AST MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE
LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. — “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON DEL PERSONAL
QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA LJECUCION

DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS.DE--....

DICHA RELACION LIBERANDO A “LA CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO BAJO NINGUNA CIRCL\HTANCIA SE LB
PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” , EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE: CONTRATO.
DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” . — “EL CONTRATISTA” , SERA EI UNICO RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS™ DI IAS..
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA
Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL.O MONICIPAL, ASI COMO AwLAﬁiiﬁéT CCIONES Q{

AL BFECTO LE SENALE “LA CONVOCANTE” . LAS RrsPoNsABferADEq Y Los DANO% Y PER y
SU INOBSERVANCTA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA”fa Ry g
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“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE L0 TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS
APLICABLES EN LA MATERTA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA  UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA
SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” , ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A  “LA CONVOCANTE” 0 A TERCEROS,  EN  CUYO CASO SE  HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS FISICAS 0
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEX0S, AST COMO LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” , NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS
DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERTALES 0 EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE” . EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA
SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS
OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERTODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. ST COMO
CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALTZARSE  “LA
CONVOCANTE”  PROCEDERA A:

I. - RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
Y EL IMPORTE DE LA QIL DEBIO REALIZARSE MULTTPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECIHA
DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION 0
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. ST AL EFECTUARSE _LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA,  PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IWPURTL SE
APLICARA EN FAVOR DEL ERARTO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR FEL RETARDO EN CUMPLIM! F\TO DE LAS
OBLIGACTONES A CARGO DE  “EL CONTRATISTA” .

I1. - APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA [N L PROGRAMA,
UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD TGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PRUGRAMA POR CADA

DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS#Y. RFLI%IUA% "

A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” .

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS
POR CASO FORTULTO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” , NO SEA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” . NN o

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENGTONALES SENAL
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0 LA RESCISIO
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LAS  CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL
CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS
SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCTIONES:

A). - EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR
EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

B). - EL 1% SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EI SERVICIO
DE SUPERVISION DE OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 2019 DEL MUNICIPIO DE
AJACUBA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE” ,  PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO
DE ELLO AL “CONTRATISTA” , Y A LA SECRETAR{A DE LA CONTRALORTA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.  DICHA
SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN
EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

AST MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y
SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARTA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA
EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICTIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO

EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS-.,

Y SERVICIOS RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -  “LA  CONVOCANTE” , PODRA  RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA
DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS.Y SERVICIOS
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE
APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: .

| P SF INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA 0 AL %[JFRIVTFNDFNTF DE COV?TRICCTON DESIGVADO POR AQUEL,

PARA EL OFRECIMIENTO,

DESAHOGO Y VALORACION m«,; PRUEBAS SE E§ ARAL}
SUPLETORIA; :
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IT.~ TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA
QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DfAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO
VALER; Y

ITI. - LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y
NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION
[T DE ESTE ARTICULO.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN
EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE” , ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A ”EL
CONTRATISTA™ LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULTE
APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS
- CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES. g

o
i

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTJﬁuLADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO,
CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCEA AL FUERO
QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE 1O DISPUESTO"POR
LOS ARTTCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO
DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. A PUR TN
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE
JUNIO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE).

AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 03 (TRES) DIAS DEL MES DE

POR “EL CONTRATISTA”

/

C. EMILIO MARTINEZ VALDEZ
PERSONA FISICA

POR “LA
MUNICIPIO-D

TESTIGOS

2016 - 2020

TESORERA MUNFCERA DIECTORA DE OBRAS
0 R 2 AJACUBA,

2016 - 2020

ARQ. JESSICA RAMIREZ ANGELES

*#NOTA: ESTAS FIRMAS e )
DETERMINADO, CON EL NUMERO CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FAISM005-3341; CELEBRADO ENTRE C. L.D. SALVADOR PEREZ

GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y LA PERSONA FISICA EMILIO MARTINEZ VALDEZ, PARA LA EJECUCION

DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AJACUBA LOCALIDAD AJACUBA ASENTAMIENTO AJACUBA CENTRO EN

CALLE QUETZALCOALT PRIMERA SECCION” .
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