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PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2020)

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AJACUBA LOCALIDAD SAN NICOLAS

TECOMATLAN ASENTAMIENTO SAN NICOLAS TECOMATLAN EN AVENIDA DEL PUERTO.

CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FAISM005-3410

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA: ADZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE ANTONIO DIAZ ZENTENO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIENES EN 1O SUCESIVO Y PARA 1.0S EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL
CONTRATISTA” , RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
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QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN SU CARACTER??EM%REngEN
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO§‘§&2"“2f}?i B
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO D
HIDALGO, EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

[
QUE PARA CUBRIR LAS EROGACTONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA SECRETARIA DEL BIENES‘/TA\R
AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE MA@‘F

DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 19 DE MAYO DE 2020, CON FOLIO NUMERO 3410.

<
QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE /\DJ’UDICA,[Ol \
DIRECTA NUMERO AD-MAJ-2020/FAISM005-3410, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE FECHA 02 (DOS) DE JUNIO 3\
DEL 2020 (DOS MIL VEINTE), DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA POR “EL CONTRATISTA” , EN i

TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION DO{TH
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE. e

QUE, PARA 1.0S EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENAK

SIN NUMERO COLONIA CENTRO, C.P. 42150, EN AJACUBA, HIDAKGE (O‘QC'!
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“EL CONTRATISTA” :
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II.1  QUE ES UNA PERSONA MORAL QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA E
INFRAESTRUCTURA

II1.2  QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS
ANTE “LA CONVOCANTE” , PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO,
Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANTFTESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

~ II.4  QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARTA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO
AC00304093E7

b) REGISTRO ANTE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, NUMERO s

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.S.S., NUMERO B7033275100 f;'”--'“-f'-"“

d) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT. B7033275100 riY

e) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATTSTAS, ANTE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA ESTATAL. NUMERO
2740.

II.5  QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS,
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
TECNICAS DE CONSTRUCCLON; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACTON PERMANENTE
LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES
Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERTA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES
DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO: QUE COMO
ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AST COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

IT.6  QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS 08J%;9,D§;@ﬁ?%x\
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. o \ﬁg\\
%

I1.7  QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL UBLGADURG

III.- DE “LAS PARTES” :

ITI.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE. COMPARECEN Y LA CAPACIDAD LEGAL. PARA ASUMIR ;
DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES. '

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” , ACEPTAN OTOR
TENOR DE LAS SIGUIENTES
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE” , ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA
A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
EN AJACUBA LOCALIDAD SAN NICOLAS TECOMATLAN ASENTAMIENTO SAN NICOLAS TECOMATLAN EN AVENIDA DEL PUERTO,
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TECOMATLAN, MUNICIPIO DE AJACUBA, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS,
ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION I1.5 DE “EL CONTRATISTA” , MISMOS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 209,994.80 (DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y qumaoam
PESOS 80/100 M.N), INCLUYE I.V.A.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFTICATORIOS O A FQTONALES, =/ v s
CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTfCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS {PUBLICAS Y// ' '
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABA ) EJECUTAD
EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA 6 BEUTADA
POR CUENTA Y RIESGO DE “EL CONTRATISTA” .
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, EN 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DfA 03 (TRES) DE JUNIO
DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) Y AL CONCLUIRLOS EL DiA 02 (D0S) DE JULIO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE), DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR  “EL ESTADO” |

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO EN ESTE
INSTRUMENTO, 0, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS
ARTICULOS 58 FRACCION T Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S1 “EL COM®?
NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA /E
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL MUNICIPIO” NO (JTORR SN %
CONTRATISTA” ANTICIPO ALGUNO.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE” PONDRA UPOégﬁﬁﬁmE 1
A DISPOSICION DE  “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL 0 LOS INMUEBLES EN QUE
DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS
Y DEMAS AUTORIZACTONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE_AVANCE~DE OBRA, ELABORADAS CON
PERTODICTDAD, NO MAYOR DE UN MES, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS TE DE SUPERVISTON DE
LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS UABTLPS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE A ¢ LAS ESTIMACIONES
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“LA CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISTON Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA

PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL
CONTRATISTA” SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS
ESTIMACIONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS
APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA” .

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACTONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS PARTES SEjéii TARA
AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAﬁb@]CON LAS‘E
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. 7

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS ‘%”@_if'ﬁi,ﬁ'/\;)ﬁ i
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTREEDE:" f
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN BOR
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICTION ™
DE “LA CONVOCANTE” .

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO
ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS
RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO. | ——

(FER
TRATANDOSE DE CANTIDADES ADTCTONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORA'h“,“ﬁy e W %,‘
TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, fSUSHE

UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR

INSTITUCTON AFTANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA ¥ A FAVOR DE MUNICIPIO DE AJACUBA: HIDALGO, POR EL

10% (DIEZ POR CIENTO) DEL [MPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, JICHO IMPORTE LOS

MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CE r/fa&ggéqi\b{bﬁ A PRESENTARLA

DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA A OTT AL ﬂ@L FALLO DE LA
s / / 2 1*\
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ADJUDICACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE” , PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE

CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE
INSTRUMENTO.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD. - CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA”
QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR
A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO
QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” , DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE ST DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MTSWQ}#PAR
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATER
ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES ADICIONALES? {ESTAS
SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICTAL SUS PRECTOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS,
PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. — UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA
MATERTA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE” , LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE‘j;y%E;&fﬁ‘
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES. o

A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERLOR, CON LA GOMPREECEN
DE “LA CONVOCANTE” , “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA. \

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARTA DE LA CONTRALORIA, LA TERMINACION DE LOS TRA%&%S
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A 'B§
NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASTSTA AL ACTO

QD

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE” BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS- TR&E&QOS Y LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A QUE bh,RB%IFREN’LQS‘PARRAFO% ANTERTORES,
ST “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECTBLDA \
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RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES
POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA”
NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACTON DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL
CONTRATISTA” , ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE” , PONDRA A DISPOSICION DE  “EL CONTRATISTA” EL PAGO
~ CORRESPONDLENTE, MEDTANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSTGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES: DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A

ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS;—UN..._
REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENERAPQDEHfM
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRAT9ﬁ>f  ; ~y

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION 0 REMOCION, BJOMLPNMAEﬂmUmgﬁﬂ 
TTEMPO. |
AST MISMO, “LA CONVOCANTE” , ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON ANTERTORLDAD ‘A - LA
INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARTA: | ACORDE *s 7
AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,  VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” [ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR
UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; AST MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE

LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.
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DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON DLz RERSONA
QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA $§»1 C
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA g;t'
DICHA RELACION LIBERANDO A “LA CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTA
PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TR%
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” , EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE=C

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” | SERA EL UNICO RESPONSABLE

DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS REGLA Eﬁ¥ﬂ$ﬁy§QRDENAMTRNTGS DE LAS

e

AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERTA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LY/VRA’ PUBLICA,CPROTECCION ECOLOGICA
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AL EFECTO LE SENALE “LA CONVOCANTE” . LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR
SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA” .

“EL, CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,  CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS
APLICABLES EN LA MATERTA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA  UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA
SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” , ASf COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICTOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” 0 A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS FISICAS 0
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AST COMO LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORTZACTON LXPRESA Yo
POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y" ERVILTOS'
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” , NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO RF%PFC%OZDE ALGUNAS
DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION ENy IA OBRA,
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE” . EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTH" QEGIIRquh'W
STENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO™ QULJARR ;

SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS
OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.  SI COMO
CONSECUENCTIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA
CONVOCANTE” PROCEDERA A:

1. - RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA

Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA

DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION 0

DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. ST AL FFLCTUQthnLA\\\\\
LS

COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU_MbeRa
APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN LUMPLIM;? o
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” . e f

II.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA Eh\Lf\

UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE ”g P
TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACTON SENALADA EN EL [ROGRAW“:_ =i
DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Yg&ﬁqqgru;?(}’=q
A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” . ’

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIQ
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” .

] TA7¢95€D;M0RAS MOTIVADAS

LA cthbc TE” , NO SEA
0y 5 :jT
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCTONALES SENALADAS ANTERTORMENTE,  “LA CONVOCANTE”
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0 LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE  IMPONGAN A “EL
CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS
SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A). - EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR
EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

B). — EL 1% SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO
DE SUPERVISION DE OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 2019 DEL MLNICTPTO DLfri

AJACUBA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCE&TE” ,. PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA TUSTIFICADA? NOTLE [CANDO
DE ELLO AL “CONTRATISTA” , Y A LA SECRETAR{A DE LA CONTRALORfA Y TRANSPARENCIA CUBFRNAML@? Lw. . DICHA
SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PAQTADO_F

EL CONTRATO. 0l

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

AST MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y
SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASTONARIA UN DANO O PERJUICTO GRAVE PARA
EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSTON, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUFRDO
EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE ORI ETEAS
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA  SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA ~DEL CONTRATO. -~ “LA  CONVOCANTE” , P()D.A
DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISP(HI(,IONLS DE LEY DE oBRAq ’UBLICAS\Y ' \

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD
APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1=
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PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACION
SUPLETORIA;

I1.~ TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA
QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO
VALER; Y

ITI. - LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y
NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCIONM
IT DE ESTE ARTICULO. ‘

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, fINEAMIENTO 4
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIOQADOS CON LAS '
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADWINISTRAT]?AS QOBRB n A
MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE FSTIPULAN"

EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESTDAD- R
DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE” , ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULTE
APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEX0S QUE LO INTEGRAN, AST COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RhLﬂQ@@@ﬁBGS 7
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y Q"..v'mu
ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA INTER
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPUL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO mawaoze
CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO: POR 1O TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO
QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR

LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CO 1SN
DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

4 2016 - 2020
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 02 (D0OS) DIAS DEL MES DE
JUNIO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE).

POR “EL CONTRATISTA”
ADZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C.  JOSE ANTONIO DIAZ ZENTENO
REPRESENTANTE LEGAL

2016 - 2020 TESTIGOS

TESORERA MUNICIPAL
AJACUBA, HGO. /

ARQ. JESSICA RAMIREZ ANGELES

i “

#NOTA: ESTAS FIRMAS ORRE@PDﬁDFNQﬁ&KﬁgNTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CON EL NUMERO CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FAISM005-3410; CELEBRADO ENTRE C. L.D. SALVADOR PEREZ
GOMEZ, PRESIDENTE MUNTCIPAL CONSTITUCIONAL Y LA EMPRESA ADZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AJACUBA LOCALIDAD SAN NICOLAS TECOMATLAN ASENTAMIENTO SAN
NICOLAS TECOMATLAN EN AVENIDA DEL PUERTO” .
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