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PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM 2020)

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIC)’N EN AJACUBA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
EN CERRADA VALENTIN GOMEZ FARIAS.

CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FAISM005-3450

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA: NELY CAMACHO MARTINEZ, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL
CONTRATISTA” , RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
.~ DE “LA CONVOCANTE” :
=1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO,

EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

ol QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS ,‘J,Z%u‘;ﬁi"l;?.&‘lii

TS

LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO. ‘,ﬂ';z‘v-'}vﬁ.i‘.....
P
) : ic
) QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY ORGANICA MUNICIRAL,

HIDALGO, EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTEB“L

) e oty
! QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA SECRETARM:?}@E&E\O_
AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ME ‘Iﬂﬁm_ﬂ

DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 19 DE MAYO DE 2020, CON FOLIO NUMIH?E%QZ{,E@

.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA NUMERO AD-MAJ-2020/FAISM005-3450, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE FECHA 01 (UNO) DE JUNIO
DEL 2020 (DOS MIL VEINTE), DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA POR “EL CONTRATISTA” , EN
TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE,

II.- DE “EL CONTRATISTA” :
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II.1  QUE ES UNA PERSONA FISICA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION E INGENIERTA CIVIL U OBRA PESADA E
INFRAESTRUCTURA

II.2  QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS
ANTE  “LA CONVOCANTE” , PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO,
Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACLON
MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

IT.4  QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARTA DE HACTENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO
CAMN5709161F7

b) REGISTRO ANTE LA CAMARA MEXTCANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, NUMERO

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.S.S., NUMERO N3910259107

d) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT. N3910259107

e) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETARIA DE CONTRALOR{A ESTATAL, NUMERO
2574.

II1.5  QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERTALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE ;
LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES
Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERTA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES
DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNTTARIOS ¥ LAS CANTIDADES DE TRABAJO: QUE COMO
ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

II1.6  QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALTZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCTON.

IT.7  QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL UBICALO EN CALLE
MELCHOR OCAMPO, NUMERO 14, COLONIA CENTRO, PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO, C.P. 42730,/
II1.- DE “LAS PARTES” \
\
IIL.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR
DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” ¥ /ERE&EN@E CONTRATO AL
z 2L AN

TENOR DE LAS SIGUIENTES .
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PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE” , ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA
A REALTZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLTCA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
EN AJACUBA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN CERRADA VALENTN GOMEZ FARIAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE
GUERRERO, MUNICIPIO DE AJACUBA, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA,
EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y  LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACTONES Y NORMAS INDICADOS EN LA
DECLARACION I1.5 DE “EL CONTRATISTA” » MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 139, 182. 60 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
PESOS 60/100 M.N), INCLUYE I.V.A.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENTOS MODIFICATORIOS O ADICTONALES,
CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO
EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA
POR CUENTA Y RIESGO DE “EL CONTRATISTA” .

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, EN 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 02 (DOS) DE JUNIO
DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) Y AL CONCLUIRLOS EL DiA 01 (UNO) DE JULIO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE), DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO” .

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO EN ESTE
INSTRUMENTO, 0, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS
ARTICULOS 58 FRACCION T Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI “EL CONTRATISTA”
NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL MUNICIPIO” NO OTORGKRﬂ A “EL
CONTRATISTA” ANTICIPO ALGUNO, £

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE” PONDRAY OPORTUNAMENTE
A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL 0 LOS INMUEBLES EN QUE
DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCTAS
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA,  ELABORADAS CON
PERTODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A EL RESID@&’« : Mlﬁ@ﬁylSION DE

LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES gaﬁﬁﬁa:jES;A*LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL DAGQTDE-Gtt BT IMACTONES
“LA CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EVoPRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACT ON- otiEs : ??JTE LA
PROCEDENCTA DE SU PAGO CORRESPONDIE} JRES @ENGIA
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PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL
CONTRATISTA” SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS
ESTIMACIONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS
APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA” .

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN
AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE “LA CONVOCANTE” .

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO
ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS
RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE;
TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO. '

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO,
SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR
LNSTITUCIGN AFTANZADORA DEBTDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE MUNICIPIO DE AJACUBA: HIDALGO, POR EL

0% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO[ IMPORTE LOS
’v[(JNF()b RELATIVOS A LOS AJUSTES DE_COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN; Y SE OBLAGA-4| PRESENTARLA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS ANATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFIG 4,/7}}?{ JALLO DE LA
ADJUDICACION MEDIANTE LA Uﬁ‘ i LE ADJUDIGO EL PRESENTE CONTRATO. S1 NO/SOR OR(,Abu(@I\AN/A DE
CUMPLIMIENTO EN EL PLAZ@/ TEGAL YA SENALADY, “LA CONVOCANTE” Pomz/\'/ S RMINAR ‘Ez) JSCISTON

iz V=13
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CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE
INSTRUMENTO.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y  CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD. = CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, ”“EL CONTRATISTA”
QUEDA OBLTGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITULR
A TFAVOR DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO
QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” , DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE ST DURANTE LA VIGENCTA DEL PRESENTE CONTRATO,  OCURREN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA 0 INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA
ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS
SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS,
PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA
MATERTA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE” , LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABIKES SIGUIENTES
A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON Lﬁ COMPARECENCTA
DE “LA CONVOCANTE” , “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA. !

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA TERMINACION DE LUSHTRABAJOS Y CON J
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DfAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, Y
NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE” BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARhAFl' ANTERIORES,
SI “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA. /

S BNEONTRA QUE
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PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA”
NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL
CONTRATISTA” , ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE” , PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER
TIEMPO.

AST MISMO, “LA CONVOCANTE” , ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA
INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE
AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,  VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR
UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; AST MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE
LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON DEL PERSONAL
QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERTVADAS DE
DICHA RELACION LIBERANDO A “LA CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE
PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO 0 SOLIDARIO

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” , EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” , SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA
Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, LESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSYRUCCIONES QUE

AL EFECTO LE SENALE “LA CONVOCANTE?”’:LA :RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUI"@S Qﬁft LESULTAREN POR
SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DE /rh K ’

_CONTRATISTA”
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“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTTLICEN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,  CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS
APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALTZACTON DE TODAS Y CADA  UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBEA
SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” , ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RTESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCTIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS FISICAS 0
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEX0S, AS{ COMO LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” , NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS
DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES 0 EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE” . EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA
STENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y [EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. — “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS
OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
OBRA APROBADO, PARA 1.0 CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERTODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO
CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA
CONVOCANTE”  PROCEDERA A:

I.— RETENER EN TOTAL EL CINCO AlL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION 0O

DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.  SI AL EFECTUARSE LA~

COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE
APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIM[HNTOI'bE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” .
{

II.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SERALADA EN EL PROGRAMA,
UNA PENA CONVENCTONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD [GUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA
DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS
A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” .

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTTVADAS
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR LUA[QU[ER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” , NO SEA

IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” . e,
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LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL
CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS
SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” . — “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACTONES
DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUTENTES DEDUCCIONES:

A). = EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACTONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR
EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARTA DE LA CONTRALORTA.

B). = EL 1% SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO
DE SUPERVISION DE OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 2019 DEL MUNICIPIO DE
AJACUBA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE” , PODRA

SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO 0 EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO
DE ELLO AL “CONTRATISTA” , Y A LA SECRETARTA DE LA CONTRALORTA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.  DICHA
SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZ0 ORTGINALMENTE PACTADO EN
EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION

AST MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y
SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARTA UN DANO O PERJUICTO GRAVE PARA
EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSTON DE
LOS TRABAJOS,

EN CASO DE SUSPENSTON, TERMINACION ANTICIPADA 0O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO
EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PQELLCASH
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. :

DECIMA  SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -  “LA CONVOCANTE” ,  PODRA RESCINDIR
ADMINTSTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO |A CUALQUIERA
DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO 0 DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS \Y SERVICTOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE
APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L.~ SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL,
LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPEIMIENTOTENCQUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMING DE QUINCE DIAS

HABILES, EXPONGA LO QUE A St P ﬁn@\fummamﬁs.
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IL.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERTOR, SE ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA
QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUTDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION ADMINISTRATLVA DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBLEREN HECHO
VALER; Y

IIL. - LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA ¥
NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A 1O SENALADO POR LA FRACCION
IT DE ESTE ARTICULO,

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS

BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICLOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA: AST COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN
SN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE
DECLARACTON JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE” , ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A ”EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, AST COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA
GARANTTA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULTE
APLICABLE

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, AST COMO A LOS TERMINOS,

LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y lePOS[(iONP%
ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES. '

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA [NTIRPRFTALION ¥
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE [ST[P[LADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO,
CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO

QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO“POR" -

LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO
DE HIDALGO, VIGENTE Y SU h[GLAMENTO
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE AJACUBA
JUNIO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE).

ESTADO DE HIDALGO, A LOS 01 (UN) DIAS DEL MES DE

POR “EL CONTRATISTA”
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\t/ CONSTITUGTONAL DE
_'1 , HGO.

2016 - 2020 TESTIGOS

DIECTORA DE OBRAS
AJACUBA, H

}"La;ir - 'n
ARQ. JESSICA RAMIREZ ANGELES

*NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CON EL NUMERO CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FAISM005-3450; CELEBRADO ENTRE C. L.D. SALVADOR PEREZ
GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y LA PERSONA FISICA NELY CAMACHO MARTINEZ, PARA LA EJECUCION

DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AJACUBA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN CERRADA VALENTIN

GOMEZ FARIAS” .
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