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PROGRAMA: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO AL

PANTEON DE SANTIAGO

CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FFM005001

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN

SU CARA

RODRIGUEZ A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE  CONTRATO SE DENOMINARAN “LA

CTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA: IRVING DANIEL CRUZ k

CONVOCANTE” Y  “EL CONTRATISTA” »  RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSUL

L.~ DE

I.1

I.2

I.3

1.4

I.5

1.6

II.- DE

AS:

DECLARACIONES

“LA CONVOCANTE” : tl

WUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAT) CON LA

Y

w, 4 NTT
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA‘R@:&%
HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENABEFNEO. 2020
LEGAL.

QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 122 Y/}QA—~
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO. i

QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL E§
HIDALGO, EL LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBTR EL PRESENTE C[)NTI%

e L

> ,\\\ A S

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA TESORER{A Nh I“J
AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, BAJO LA A STONE AL

0

(AN
\
\,\
AN

4410 DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2020 (FFM) . 2 {T"l:""‘wﬁ 20

QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA NUMERO AD-MAJ-2019/FFM005001, DE CONFORMIDAD CON L FALLO DE FECHA 29 (VEINTINUEVE) DE
ABRIL DEL 2020 (DOS MIL VEINTE), DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA  POR ~ “EL
CONTRATISTA” , EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.

QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEIL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN PALAC [0
SIN NUMERO COLONIA CENTRO, C.P. 42150, EN AJACUBA, HIDALGO.

MUNECTPAL

“EL CONTRATISTA” :
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II.1  QUE ES UNA PERSONA FISICA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION E INGENIERTA CIVIL U OBRA PESADA
E INFRAESTRUCTURA

I1.2  QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
ACREDITADAS ANTE “LA CONVOCANTE” , PARA OBLIGARSE A LA EJECUCTON DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACTON
MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

II.4  QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO
CURI810630BX6 o

b) REGISTRO ANTE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, NUMERO%

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.S.S., NUMERO B6913450106 ;

d) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT. B6913450106 i

]
e) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA!
NUMERO 3091

I1.5  QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICHOS==~"
RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTE Y SU REGLAVENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TEENYERsw 2040
DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERTALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS ESPECIFICACIONES
Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERTA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES
DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE
COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AST COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN
APLICABLES. y QQJ ““““

I11.6  QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOSGﬁ%?ﬁ BE
ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS .LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.| &=

I1.7  QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL U
CALLE ATENEA, NUMERO 110, MANZANA 25, LOTE 6, COLONIA PRI CHACON, MINERAL DE LA REFORMA,
CODIGO POSTAL 42186.

III.- DE “LAS PARTES” :

ITI.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR
DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” , ACEPTAN OTORGARSE-LL PRESENTE CONTRATO
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ”?“_. B,

CLAUSULAS
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PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE” , ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE
OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACTON HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON DE SANTIAGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTTAGO
TEZONTLALE, MUNICIPAL DE AJACUBA, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE
OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO
ESTABLECIDO EN EL ART{CULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACTONES Y NORMAS
INDICADOS EN LA DECLARACION 11.5 DE “EL CONTRATISTA” , MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO
DEL. PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 221, 588.00 (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA
¥ OCHO PESOS 00/100 M.N), INCLUYE TI.V.A.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADILLON& ﬂf%d
CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUI TEAS
GFRVTLTOS R[LALIOVADOS CON LAS MISMAS PARA LL ESTADO DE HIDALFO Y SU RLGLAWLVIU CHALQU[LR

OBRA LTLLHTADA P( LUFVIA Y RIESGO DE “EL CONTRATISTA”

AN 4Cuaa,ﬁ
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO B
PRESENTE CONTRATO, EN 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL pia 02 (peidife- 202€
MAYO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE) Y AL CONCLUIRLOS EL DiA 31 (TREINTA Y UNO) DE MAYO DEL 2020 (DOS MIL
VEINTE), DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO” .

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO EN ESTE
INSTRUMENTO, 0O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS
POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION 1 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI “EL
CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENAEAD
EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. / :

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL MUNICIPIO” NO OTORQQQ.&‘ 4
CONTRATISTA” ANTICIPO ALGUNO. HLL:fW“T

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANT \{\‘ PONDR
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, L O'LD_
INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAME N{S;lii-“'
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA
EL ACTA CORRESPONDIENTE

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACTIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO |

DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS

CON PERTIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA”  DEBERA PRESENTARLAS_ A EL - RESIDENTE DE

SHPLRVTSION DL LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DTAS HABI[FS QIGUIENTFQ A IA LLHA Bf; ( “'Qﬂmh)ﬁ RA EL PAGO DE
: ADAS DE L
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DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION
DE LAS ESTIMACTONES, LA RESIDENCIA

PARA LA REVISTON Y AUTORIZACTION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCTA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA
LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU
AUTORTZACTON.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL
CONTRATISTA” SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCTON DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. kA
ESTIMACTONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS Qw
APERTURADAS EN INSTITUCTIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA™ . e

[ i
N EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS PARTES SE Sqﬂﬁ
AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIﬂNﬂppbag_
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. Nz
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANT 1BAVES - 202(
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE  “LA CONVOCANTE” .

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCE&Y >
TRABAJO ADTCIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO,  “LA CONVOCANTEﬂf.lfL
AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELERRAC[QNHD

i . - E o ¢
CONVENTOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE QDNTRAT(

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICLONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIG]NAﬁME@]}
TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PREETOS—
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO. 2016 -

SEPTIMA: GARANTTAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, |
SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTTAS:

A) GARANTTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANIE;FIWNZ: TORGADA POR
INSTITUCTON AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE MUNICIPIOﬁyEEAHACUBAfin; LGO, POR
EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, [NEE@YENDO EN,DJCHQ\IMPORTE

LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN: Y/ SE OBLIGA A PRESENTARLA
L. 1 | 4

(o=
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DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
ADJUDICACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ST NO ES OTORGADA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE” , PODRA DETERMINAR LA RESCISION

ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA”
DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACTONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE
INSTRUMENTO.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD. =  CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, ”EL CONTRATISTA”
QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA
A CONSTITUIR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA ) e
LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” , D
PRESENTAR DICHA FIANZA. ‘;‘!o;. 7

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE ST DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, ('UHﬁ;§B
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, yﬁﬂ
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSFES4~ \y
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO [0 o
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PAEﬁﬁﬁb - &
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA
PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS
SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS [N/ru,m \ N
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUT oe) W"W’%"g
PREVIAMENTE A SU PAGO. / f,;f/‘”f' £ ‘\?\T

\

{ P
NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. — UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS Al LA\
MATERTA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE” , LA TF?M&Q%
DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DLBIDA:FNTE'
CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIiAS HABILES SIGUIENTES. g =
LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA |
COMPARECENCIA DE  “LA CONVOCANTE” , “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORTA. '

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARAVSUVRECEPCION, A FIN DE
QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASTISTA AL ACTO. T
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EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE” BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y LEVANTARA EL
ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN ]US PARRAFOS
ANTERIORES, ST “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES
POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR 1.0S CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA
QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI “EL
CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE
UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO
FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA” , ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIiAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A St
DERECHO CONVENGA, ST TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO. :

{154
DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE” , PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” HI.
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL RE i
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

= -
DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGR(MG - 20:
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS,

UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CDNSTR CLIUN EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. §Q§i)

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER
TTEMPO.

AST MISMO, “LA CONVOCANTE” , ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON ANTERTORID b A}LA‘ e
INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER PN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NE E§i R i
ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CON?RA

Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA BUPLRVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOSEfﬁ
INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESTDENQﬂ*
DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FA@N&‘
RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIS)

EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON DEL PERSONAL
QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS
DE DICHA RELACION LIBERANDO A “LA CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA
SE LE PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS lAS RILIAMA&{DNF% QUh SLH iRABAIADURLS
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA D

6
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DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” . — “EL CONTRATISTA” , SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORTDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION
ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL 0 MUNICIPAL, AST COMO A LAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONVOCANTE” . LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE  LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,  CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES
NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA  UNA DE  LAS PARTES
DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” , ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y
RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
0 NEGLIGFNCIA DE SU PARTE %r LLEGIFN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” 0 A TERCEROS, EN LIYO TN

REFIERE LA LLAISJLA SEPTIMA DE ESTE LONFRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS IinUNAi@
0 MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DLRELHO?;-
COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACTON PXPRFS
Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS P[%ll%@%if: 2020
SERVICTIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” , NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA: SOLO PODRA HACERLO RESPECTO DE
ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN
LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACTON PREVIA DE “LA CONVOCANTE” . EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA”
SEGUIRA STENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO
QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VPR]IPQ&R S EAS;
OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO LON’Lg“l '

DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE
COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO {,
CONVOCANTE™  PROCEDERA A:

Y EL IMPORIL * LA QUL DEBIO RPALI/ARS IITIPLICANDO POR LL VIMPQO DE MFS‘% TRAN?LHR%]UOS HngF IA/ I
FECHA DE INHHALIONIHALAS{M%A& HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA !
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. ST AL
EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION,

SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTQ

DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

II.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN E //////
PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL M[LIAR DEL IMPORTE TOTA

DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALTZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENA ADA EN EL PROGRAMA

POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO Ik QUL LAS OSRAB QﬁEDLN CONCLUIDAS

Y RECIBIDAS A SAIISFAL(ION DE “LA CONVOCANTE” . | - g%
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PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCTONES ESTTPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTTVADAS
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” , NO SEA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” .

INDEPENDIENTEMENTE  DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERTORMENTE, — “LA
CONVOCANTE”  PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL
CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS
ST DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A 1O ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” . - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS STGUIENTES DEDUCCIONES:

A). = EL 1% SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL $
DE SUPERVISION DE OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 2019 DEL Mlhﬁﬁ’
AJACUBA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE”E;QPODRLE_
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFTCRBA=——<
NOTIFICANDO DE ELLO AL “CONTRATISTA” , Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARERGA~ 2020
GUBERNAMENTAL.  DICIHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO

ORTGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

AS[ MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL | 7
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERA[' FXIS”AN CAU%A% J[SJIFICADA% QUE ]I ]MPIDAV lA LONIINHACIQ E UI§\
{ABAIOS Y SE IJIWUIS R N X

DL LA S!SP[RSIOR DE LOS [?ABA]OS

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTI CIPADA 0 RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS I 0
ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLILABLEb DE LA IFW‘BV jf“”J
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISWAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAVENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -  “LA  CONVOCANTE” , PODRA  RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A
CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MLQMAQ PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD
QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SIIFFARSP A[ SI(IIINIF PROCEDIMIENTO:

Iv= 3B INI(]ARA A PARFTR DI QUP AL LONTRATT%TA 0 A[
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DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES.

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACION
SUPLETORTA;

IT.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PERTODO DE ALEGATOS
PARA QUE EN EL TERMINO DE CINCO DfAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO
VALER; Y

ITI. - LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL. CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTTVADA
Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES STGUIENTES A 1O SENALADO POR LA
FRACCION 11 DE ESTE ARTICULO.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS DISPOSTCHINGS o
LINEAMIENTOS,  BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SHREAGHS

RELACTONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSIETONE:
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AST COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE"E
CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISIRAT)
INMEDIATAMENTE - STN' NECESIDAD DE  DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA-.
CONVOCANTE” , ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN EST
CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MESMOG - 202@
ACATANDO PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE
RESULTE APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA-OBJE
DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASf CUM\:
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Yf SRV
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMA_, !

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.
DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA [NTE§hE§§§§?“h’
Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULABO=EN=

~ £y

EL MISWO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMON DEI ESHRB@ pr20L0

HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA
AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILTO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

MES DE ABRIL DEL 2020 (DOS MIL VEINTE).
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LA CONVOCANTE” POR “EL CONTRATISTA”

IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ

— NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, - CON EL CONTRATO No. AD-MAJ-2020/FFM005001; CELEBRADO ENTRE LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJACUBA, HGO. Y LA PERSONA FISICA: IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ,
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON

DE SANTIAGO” .
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